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Zalacznik Nr 4b do SWZ
Znak sprawy: DUDiIM.272.4.2023

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
Umowa Nr

Zawarta W dniu ...c.eeenenne. 2023 r. w Odolionie, pomigdzy:

Powiatem Aleksandrowskim, ul. Slowackiego 8, 87-700 Aleksandrow Kujawski,
NIP 89116232744, w imieniu i na rzecz, ktorego dziata Zarzad Droég Powiatowych
w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Szosa Ciechocinska 22, Odolion, 87-700 Aleksandréw
Kujawski, reprezentowany przez:

Marcina Strycha — Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim na
podstawie Uchwaty Zarzadu Powiatu Aleksandrowskiego nr 63/2019 z dnia 1 lipca 2019r.,
przy kontrasygnacie Gléwnego Ksiggowego Wioletty Ochocinskiej udzielonej na podstawie
Upowaznienia Skarbnika Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15.09.2021r.,

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajgcym”,

zwang w dalszej czesci umowy ,,Wykonawca”,

zwana dalej ,,Umow3a” w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenic zamoéwienia
klasycznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U.z2022r., poz. 1710, ze zm.), zwana dalej ,,pzp”, o nast¢pujacej tresci:

§1
Przedmiot zamowienia
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,,Poprawa infrastruktury drogowej drog powiatowych na
terenie powiatu aleksandrowskiego z podzialem na 2 Zadania”, ktorego przedmiotem
zamOwienia stanowig roboty budowlane, zwane dalej ,,Przedmiotem zamowienia” lub
»Zadaniem” w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Poprawa infrastruktury
drogowej drogi powiatowej nr 2608C Konradowo — Siniarzewo na odcinku od km 0+000
do km 3+100 na terenie powiatu aleksandrowskiego polegajaca na remoncie”.
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2. Wykonawca wykona Zadanie zgodnie ze Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia (zat. nr 1
do Umowy), zwang dalej ,,SWZ”, przekazang dokumentacjg projektows, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych (zat. nr 2 do Umowy), zwang dale]
sDokumentacja”, zlozong oferta (zal. nr 3 do Umowy), zwanag dalej ,,Oferta”,
harmonogramem rzeczowo-finansowym (zal. nr 4 do Umowy), zwany dalej
sHarmonogramem”, za$wiadczeniem uprawniajgcym inwestora do rozpoczecia robot
budowlanych, uzgodnieniami i opiniami oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami
I normami.

3. Roboty budowlane prowadzone beda w oparciu o zgloszenie wlasciwemu organowi
zgodnie z art. 30 ust. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2351 z pézn. zm.).

4. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznal si¢ z terenem oraz zakresem robot budowlanych,
objetych Przedmiotem zamowienia.

5. Wszystkie wykonywane roboty budowlane nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznos$cia,
z zachowaniem przepisow BHP 1 P.Poz., poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami w szczegdlnosci wymaganiami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z p6zn. zm.)
[u.p.b.]

6. Material pochodzacy z rozbiorek pozostaje do dyspozycji Zamawiajgcego.

7. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu pozyskanego z wycinki
drewna. Miejsce dostawy: Zarzad Droég Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim,
ul. Szosa Ciechocinska 22, Odolion, 87-700 Aleksandrow Kujawski w godzinach pracy
urzedu.

8. Wycink¢ w trakcie trwania okresu lggowego ptakéw oraz kluczowego okresu rozrodu
gatunkow dziko wystgpujacych zwierzat (przepadajacym od 1 marca do 31 sierpnia)
dopuszcza si¢ po potwierdzeniu przez specjaliste przyrodnika braku aktywnych legow ptakoéw
oraz rozrodu zwierzat w obrebie usuwanych drzew i1 krzewow. W tym przypadku uzyskanie
powyzszych potwierdzen lezy po stronie Wykonawcy.

9. Zamawiajacym jest Powiat Aleksandrowski, a odbiorca bezposrednim jest Zarzad Drog
Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Szosa Ciechocinska 22, Odolion, 87-700
Aleksandrow Kujawski, ktorego Dyrektor wyznaczony jest do prowadzenia inwestycji,
zgodnie z Umowa.

10. Niniejsza inwestycja wspoHinansowana jest z Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog,
zwanego dalej ,,Programem”.

§2
Termin wykonania zamowienia
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ zrealizowa¢ Przedmiot zamdéwienia, o ktorym mowa w § 1
ust. 1 w terminie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, to jest do dnia ................
2. Pod pojeciem zakonczenia realizacji Przedmiotu zamowienia, stanowigcego przedmiot
zamoOwienia, nalezy rozumie¢ pisemne zgloszenie przez Wykonawce gotowosci do
przeprowadzenia odbioru koncowego 1 potwierdzenie przez inspektora nadzoru
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inwestorskiego stosowanym wpisem w dzienniku budowy wykonania wszystkich robodt
budowlanych, wchodzacych w zakres Przedmiotu zamoéwienia, o ktorym mowa w § 1 ust. 1.

§3
Wynagrodzenie
1. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie za realizacje Przedmiotu zamowienia, zgodnie z SWZ,
zlozong Oferta oraz Kosztorysem (zal. nr 5 do Umowy), bedzie opiewalo na kwote

.................................................................................. zlotych brutto (stownie:
................................................................................................ ), wtym

] 10 7zt (slownie:
............................................................................................. ),

AV/-N 0T 7} (stownie:

................................................................. ), Zwane dalej ,,Wynagrodzeniem”.

2. Nalezne Wykonawcy Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczaltowym, ktore obejmuje
pelny zakres robdt okreslonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz w umowie. Ustalone w ten sposob
wynagrodzenie ma charakter staly 1 niezmienny niezaleznie od rozmiaréw robdt i1 kosztow
ponoszonych przez Wykonawce podczas ich realizacji.

3. Podstawg do okreslenia Wynagrodzenia jest Dokumentacja oraz ilo$ci robot wynikajace
z tej Dokumentacji. Przedmiar robot ma charakter pomocniczy.

4. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu zamoéwienia,
w szczegolnosci: podatek od towardéw i ustug VAT, koszty pracy, ktorych wartos$é przyjeta do
ustalenia wynagrodzenia nie moze by¢ nizsza od minimalnego wynagrodzenia za prace, albo
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2020 r., poz. 2207),
koszty materialow budowlanych, koszty wszelkich robot rozbiorkowych, przygotowawczych,
porzadkowych, zagospodarowania placu budowy, koszty utrzymania zaplecza (naprawy,
woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy, ubezpieczenie budowy), koszty
utrzymania drog dojazdowych do placu budowy, koszty budowy drog tymczasowych, koszty
robot zwigzanych z zabezpieczeniem placu budowy od strony istniejacych budynkow, koszty
oznakowania robot na czas robot, koszty badan kontrolnych wskazanych w Dokumentacji,
koszty badan laboratoryjnych, koszty biezacej obstugi geodezyjnej robdt, koszty
dokumentacji powykonawczej, koszty inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, koszty
usunigcia kolizji, koszty usuniecia drzew i krzewow, koszty kompensacji przyrodniczych,
koszty udzielonej gwarancji i rekojmi, koszty niezbednych nadzorow, potwierdzen, prac
i pozwolen przyrodniczych, czy archeologicznych i innych specjalistycznych.

5. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu zamowienia nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.
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§4

Obowiazki Zamawiajacego
1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy placu budowy w dniu zawarcia Umowy;
2) przekazanie Dokumentacji w dniu zawarcia Umowy;
3) przekazanie dziennika budowy w dniu zawarcia Umowy;
4) sprawowanie nadzoru inwestorskiego i autorskiego do dnia odbioru koncowego;
5) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce;
6) kontrolowanie zgodnos$ci wykonywanych robdt budowlanych z umowa;
7) dokonanie odbioru Zadania i zaptata umowionego Wynagrodzenia.
2. Obowigzki Zamawiajacego wskazane w niniejszym paragrafie nie wylaczaja ani nie
ograniczaja odpowiedzialnosci Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

§5

Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy:
1) wykonanie rob6t budowlanych, stanowigcych Przedmiot zamowienia zgodnie
z Dokumentacja, wydanymi pozwoleniami, uzgodnieniami, opiniami, zaleceniami nadzoru
inwestorskiego, przepisami prawa i sztukg inzynierskg oraz na warunkach ustalonych
Umowa,
2) zapewnienie na czas trwania robdt kierownika budowy posiadajgcego stosowne
uprawnienia (o ktorych mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z p6ézn. zm.), dalej zwane u.p.b., do kierowania
robotami budowlanymi, w specjalnosci inzynierskiej drogowej i pelnienia funkcji kierownika
budowy oraz zlozenie do Zamawiajagcego najpdzniej w dniu przekazania placu budowy
oswiadczen o podjeciu obowigzkoéw przez kierownika budowy;,
3) opracowanie i przekazanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajagcemu do
akceptacji planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z informacjg dotyczaca
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, o ktorym mowa w tresci art. 2la u.p.b. oraz § 3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126) w dniu zawarcia niniejszej Umowy (Zamawiajacy nie
przekaze terenu budowy do czasu wypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowiazku),
4) opracowanie i przekazania inspektorowi nadzoru inwestorskiemu i Zamawiajagcemu do
akceptacji programu zapewnienia jakosci, w dniu zawarcia niniejszej Umowy,
5) zorganizowanie zaplecza budowy, w tym ustawienie tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia,
6) ustawienia tablicy informacyjnej Zadania, o ktorych mowa w § 2 pkt 1 Rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okre$lenia dziatah informacyjnych
podejmowanych przez podmioty realizujace zadania finansowane lub dofinansowane
z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 953 z p6zn.
zm.), zgodnie z wymaganiami tego rozporzadzenia i Programu;
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7) ochrona mienia, zaplecza i terenu budowy,

8) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

9) powiadomienie wlasciwych organdw i instytucji o rozpoczeciu robot 0raz opracowania,
uzgodnienia i zatwierdzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego, wykonang we
wlasnym zakresie zgodnie z ustawg z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym,
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegbélowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczenia na drogach, Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzeniem oraz Rozporzadzeniem
Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r.
w sprawie znakow i sygnatdow drogowych oraz wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu,
10) udostepnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiajacego
w czasie trwania budowy, jesli tacy wystgpig oraz pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych u.p.b. oraz udostepnienia
im danych 1 informacji wymaganych tg ustawa,

11) nadzoér i przestrzeganie przepisow BHP oraz przepisOw p. poz. w trakcie wykonywania
robot;

12) niezwloczne zawiadamianie Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli o wykonaniu robot
zanikajacych;

13) biezagce informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych
lub zamiennych;

14) uiszczanie oplat za: pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, pobor
wody dla potrzeb budowy i zaplecza; pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem
i organizacja zaplecza dla potrzeb budowy;

15) dostarczenie i zabezpieczenie na wlasny koszt materialdéw niezbednych do realizacji
Przedmiotu  zaméwienia, Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty,
okreslone co do rodzaju, standardu i ilosci w Dokumentacji oraz ponosi za nie peing
odpowiedzialno$¢. Materiaty i wyroby musza by¢ fabrycznie nowe oraz odpowiada¢, co do
jakosci, wymogom dotyczacym wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z art. 10 u.p.b. a takze wymaganiom jakosciowym okreslonym
w Dokumentacji;

16) posiadanie i okazanie na kazde zadanie Zamawiajacego0 W stosunku do wskazanych
materiatow certyfikatow, znakow bezpieczenstwa lub deklaracji zgodnosci z wlasciwymi
normami lub aprobatami technicznymi;

17) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materialtbw w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego, jesli bedzie taka potrzeba;

18) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a takze
w trakcie prowadzenia robot — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na plac budowy
osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia;
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19) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego oraz
budowli/urzadzen/elementow zagospodarowania terenu znajdujacych si¢ w bezposrednim
sasiedztwie placu budowy, o ile uszkodzenie wynika z prowadzonych dziatan lub zaniechan,
20) naprawienie na wilasny koszt po zakonczeniu robdt ewentualnych uszkodzen drog
dojazdowych oraz innych szk6d wyniktych w trakcie realizacji Przedmiotu zamdwienia, jak
rowniez przywrocenie do stanu sprzed rozpoczecia robot elementdw nieobjetych ich
zakresem oraz terenu przyleglego do terenu budowy;

21) ponoszenie pelnej odpowiedzialnos¢ za Podwykonawcow i za plac budowy z chwilg jego
przekazania,

22) uczestniczenie we wszystkich naradach zwolywanych przez Zamawiajacego, dotyczacych
realizacji Przedmiotu zamowienia;

23) uporzadkowanie terenu budowy po wykonanych robotach w terminie nie p6zniejszym niz
termin przeprowadzenia odbioru koncowego wykonanych robot budowlanych;

24) zgloszenie wykonania robot budowlanych do odbioru, wraz z przedlozeniem wszelkich
dokumentow odbiorowych, w tym w szczeg6lnosci: dokumentacji powykonawczej,
kosztorysu powykonawczego, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, protokotow badan
1 sprawdzen, wynikOw pomiardéw, badan, atestow, certyfikatow, deklaracji zgodnosci,
o$wiadczenia kierownika budowy oraz innych dokumentow wymaganych przepisami lub
przez Zamawiajacego — zwanymi dalej ,,Dokumentami odbiorowymi”;

25) usuwanie wad i usterek na wilasny koszt stwierdzonych w czasie realizacji robot
budowlanych oraz ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji;

26) przedkladanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, 1 jej zmian (przedkladajacy moze poswiadczy¢ za zgodno$¢ z oryginatem kopie
umowy o podwykonawstwo);

27) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych
uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian
(przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodno$¢ z oryginalem kopie umowy
0 podwykonawstwo);

28) zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamdowienia, jezeli wykonanie tych czynnos$ci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okre$lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 z p6zn. zm.) dotyczacego pracownikow
fizycznych wykonujacych przy realizacji Zadania roboty: rozbiérkowe, przygotowawcze,
ziemne, konstrukcyjne, brukarskie, bitumiczne, odwodnieniowe, montazowe.

29) zlozenie dokumentow celem weryfikacji zatrudnienia 0s6b na umowg o prace:

W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce¢ lub podwykonawce, na podstawie
umowy o prace, 0sob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci W zakresie
realizacji zamdwienia, Zamawiajacy zada przedstawienia w szczegdlnosci: oswiadczenia
Wykonawcy lub podwykonawcy (wykaz osob) 0 zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o pracg, zawierajacego informacje, w tym dane osobowe, niezbgedne do weryfikacji
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zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego
pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o pracg i zakres obowigzkow
pracownika. Powyzsze zostanie przekazane Zamawiajagcemu najpdzniej w dniu zawarcia
Umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania od Wykonawcy w kazdym czasie
realizacji Przedmiotu zaméwienia poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o prace zatrudnionego pracownika oraz o$wiadczenia zatrudnionego pracownika.
W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w sktadzie zespolu wykonujacego prace
Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego. W trakcie realizacji zamdwienia
Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy
lub podwykonawcy, odnosnie spelienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci wskazane powyze;.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy;

30) udokumentowanie sposobu gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru
koncowego Zadania, z uwagi na fakt, ze Wykonawca jest wytwoércg odpadow w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 z p6zn.
zm.).

2. Wszystkie niezb¢dne badania, testy materialtow Wykonawca wykonuje na wilasny koszt.
Jezeli Zamawiajacy zarzadzi dodatkowe badania sprawdzajace i:

1) wyniki badan wykaza, ze materiaty badz elementy robot sg niezgodne z Umowag — koszty
badan dodatkowo zleconych obcigzg Wykonawce;

2) jezeli wyniki badan wykazg, ze materiaty lub roboty sg zgodne z Umowg — koszty badan
obcigza Zamawiajacego.

3. Wykonawca nie moze uchyla¢ si¢ od wykonania czynnosci lub robot nieobjetych
Dokumentacjg projektowa, przedmiarem robot czy specyfikacja techniczng wykonania
i odbioru robdot budowlanych, jesli sa one niezbedne z punktu widzenia poprawnos$ci
wykonania robot i celu, jakiemu maja stuzy¢.

§6
Nadzo6r nad robotami

1. W imieniu Zamawiajacego nadzor inwestorski peli¢ bedzie inspektor nadzoru
z uprawnieniami budowlanymi do nadzorowania robot specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej -
2. Wskazany inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za realizacjc Umowy w imieniu
Zamawiajacego.

3. Ze strony Zamawiajacego w zakresie realizacji zamoéwienia do kontaktow wyznaczony
ZOStAJE ..t

4. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia wszystkim osobom wystepujacym
W imieniu Zamawiajacego, wstgpu na teren budowy oraz dostgpu do miejsc planowanych jak
I wykonywanych robdt, zwigzanych z realizacja Przedmiotu zamoéwienia. Zmiana
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przedstawicieli Zamawiajacego nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie powiadomienia
Wykonawcy na pis$mie.
5. Wykonawca zapewni na czas trwania robot kierownika budowy posiadajagcego stosowne
uprawnienia budowlane, o ktorych mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.b. do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej lub rownowazne. Wykonawca ustanawia
kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanyml
W specjalnosci inzynieryjnej drogowej lub rownowazne W 0SObI€: ............cccooviiiiinnen.. ;
nrotel: o poupr. bud. N do
6. Ustanowiony Kierownik budowy odpowiada za nalezyte wykonanie Przedmiotu
zamOwienia w imieniu Wykonawcy, a nadto realizuje obowiagzki okre$lone w u.p.b.

§7

Rozliczenia i platnosci
1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonanie Przedmiotu zamdéwienia nastgpi
fakturami:
- jedng faktura VAT czeSciowa do wysokos$ci nieprzekraczajgcej 30% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, wystawiong w oparciu o protokét odbioru
czgsciowego Przedmiotu zamowienia, platng w terminie do 30 dni od dnia dorgczenie
Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej faktury - zlozonej zgodnie z wybranym przez
Wykonawce sposobem: w tradycyjnej formie pisemnej lub ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej.
Wykonawca przed dokonaniem rozliczenia czesciowego zobowigzany jest do wykazania
zgodnosci zrealizowanych robot z zatwierdzonym Harmonogramem orvaz przedstawi
zestawienie wykonanych robot i rozliczenie ich wartosci zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru, do zweryfikowania przez Zamawiajgcego.
- jedng faktura VAT koncowa wystawiong W oparciu 0 protokot odbioru koncowego
Przedmiotu zaméwienia, platng w terminie do 30 dni od dnia dorg¢czenia Zamawiajgcemu
prawidlowo wystawionej faktury - zlozonej zgodnie z wybranym przez Wykonawce
sposobem: w tradycyjnej formie pisemnej lub ustrukturyzowanej faktury elektronicznej.
2. Faktury beda wystawiona na:
Nabywca: Powiat Aleksandrowski, ul. Stowackiego 8, 87-700 Aleksandrow Kujawski, NIP:
8911623744
Odbiorca: Zarzad Drég Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Szosa Ciechocinska
22, Odolion, 87-700 Aleksandrow Kujawski
3. Faktury tradycyjne przekazane beda na adres: Zarzad Drog Powiatowych w Aleksandrowie
Kujawskim, ul. Szosa Ciechocinska 22, Odolion, 87-700 Aleksandrow Kujawski lub
przestane w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania (PEF).
4. Do faktury czesSciowej/koncowej nalezy zalaczy¢ (w przypadku faktury skfadanej
w tradycyjnej formie pisemnej) lub dostarczy¢ do Zamawiajacego (w przypadku
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej):
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1) zestawienie ilosciowe 1 wartosciowe wykonanych robdt. Zestawienie winno by¢
sporzadzone przez Wykonawce, sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru oraz
zatwierdzone przez Zamawiajacego,

2) komplet Dokumentow odbiorowych — tylko do faktury koncowe;j,

3) dowod/dowody potwierdzajacy/potwierdzajace zaplatg wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w § 11 ust. 1, w stosunku
do ktérych Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$é na zasadzie art. 647 § 5 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 z p6zn. zm.) [k.c.], ze
wszelkie naleznos$ci wobec nich zostaly przez Wykonawce uregulowane — tylko do faktury
koncowej. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaplaty
wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty, w cze¢sci rOwnej sumie
kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

5. Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien dokonania polecenia przelewu pieniedzy na rachunek
Wykonawcy, jest to jednocze$nie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

6. Strony o$wiadczaja, ze bedg realizowaé platnos¢ za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci (tzw. splitpayment).

7. Podzielng platnos¢ tzw. splitpayment stosuje si¢ wylacznie przy platnosciach
bezgotowkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty
dla czynnych podatnikéw VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie
wykorzystywany do zaplaty za czynnos$ci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT (np.
zaplata odszkodowania), a takze za $wiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawka 0
% lub objete odwrotnym obcigzeniem.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach, ktore beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktorego zgodnie
z Rozdzialem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. 2022 r., poz. 2324
z pozn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

§8

Podwykonawcy
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcy.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ zamowienie sitami wiasnymi/przy udziale
podwykonawcow.
3. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastgpujace czgsci zamowienia:
4. Podwykonawca/ami WykonawcCy Jest/Sa: .......oeviiiiiiiiiiiiiii
5. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktérych mowa w ust. 3 1 4, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
wymagane informacje na temat nowych podwykonawcoéw, ktorym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzyc¢ realizacj¢ robot budowlanych lub ustug.
6. Powierzenie wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego Przedmiotu zamoéwienia.
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§9
Zakazane postanowienia w umowie 0 podwykonawstwo
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujacych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami Umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

§10

Umowa o podwykonawstwo zamowienia na roboty budowlane
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.
2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
3. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty
budowlane, w przypadku gdy:
1) nie speinia ona wymagan okre$lonych w dokumentach zamowienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 2;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z § 9.
4. Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 3, do przedlozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
6. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci
sprzeciw do umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3.
7. Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 6, do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
8. W przypadku umoéw, ktoérych przedmiotem sa roboty budowlane, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatlem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
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o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy oraz umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego
w dokumentach zamowienia. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umoéw o podwykonawstwo o wartosci wickszej niz 50 000 zlotych. Zamawiajacy moze
okresli¢c nizsza warto$¢, od ktérej bedzie zachodzil obowigzek przedkladania umowy
0 podwykonawstwo.

9. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedkiada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okreslony w ust. 2, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umowne;.

11. Przepisy ust. 1-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§11

Bezposrednia zaplata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
1. W przypadku umow, ktoérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong
Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi.
3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4, Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptlaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje
o terminie zglaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W uwagach nie mozna powolywaé si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.
5. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci
Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy,
albo
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3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

7. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza
niz 5% wartosci Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy.

8. Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytulu wykonanych robot budowlanych stosuje si¢ przepisy K.C., jezeli
przepisy pzp nie stanowig inaczej.

§12

Odbiory robot budowlanych
1. Odbiory robdt zanikajacych dokonywane beda przez inspektora nadzoru na podstawie
pisemnego zgloszenia w dzienniku budowy przez Wykonawce w ciggu 5 dni od daty
zgloszenia.
2. Komisyjny odbior czesciowy/koncowy calosci robot, zorganizowany bedzie przez
Zamawiajgcego w terminie do 14 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru czgsciowego/koncowego i potwierdzenia wykonania robot do odbioru przez
inspektora nadzoru stosowym wpisem do dziennika budowy.
3. Zamawiajacy wyznaczy dat¢ odbioru ostatecznego — pogwarancyjnego przed uptywem
terminu gwarancji i r¢kojmi, o czym powiadomi Wykonawce w formie pisemne;.
4. Z czynnosci odbioru czesciowego, koncowego oraz odbioru ostatecznego bedag spisane
protokoty zawierajace wszelkie ustalenia dokonane w toku odbiorow.
5. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg si¢ do usuniecia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy moze:
a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstgpi¢ od Umowy lub zagda¢ wykonania Przedmiotu zaméwienia po raz drugi jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem.
6. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad na swoj koszt bez wzgledu na wysoko$¢
zwigzanych z tym kosztow.
7. Wykonawca najp6zniej w dniu odbioru koncowego przedlozy Dokumenty odbiorowe,
w tym w szczegdlnosci dokumentacje powykonawcza, inwentaryzacje¢ geodezyjna
powykonawcza, ktore stanowi¢ bedzie zalacznik do protokotu odbioru koncowego.
8. Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru koncowego do czasu wypetnienia przez Wykonawce
obowiazkéw, o ktorych mowa w ust. 7.
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9. Po dacie odbioru koncowego robdt rozpoczng swoj bieg terminy okresu gwarancji
i rekojmi a takze termin na zwrot/zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
o ktérym mowa w § 14 ust 2.

§13

Gwarancja jakosci i rekojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci i rekojmi za wady na wykonany
Przedmiot zamdowienia na okres .............1at od daty odbioru koncowego.
2. Strony ustalaja, ze w przypadku wystgpienia wad lub usterek w okresie gwarancji i rekojmi
Wykonawca dokona ich usunigcia na wlasny koszt, w terminie do 14 dni kalendarzowych od
daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze usuniecie wad lub
usterek nie bedzie mozliwe w tym terminie, wyznaczy Wykonawcy inny, odpowiedni termin
usuni¢cia wad lub usterek. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o przypadku wystgpienia
wad lub usterek pisemnie faksem lub pocztg elektroniczna.
3. Szczegotowe warunki gwarancji nie mogg uzaleznia¢ uprawnien Zamawiajgcego od
jakichkolwiek  dodatkowych  $wiadczeh na  rzecz ~ Wykonawcy,  producenta
materiatu/urzadzenia lub ich autoryzowanych przedstawicieli, w calym okresie gwarancji
1 rekojmi.
4. Raz w roku Zamawiajacy wraz z Wykonawcg dokonywac beda przegladu gwarancyjnego
Przedmiotu zamoéwienia. Termin przegladu wyznaczy Zamawiajacy, zawiadamiajac o tym
Wykonawce (telefonicznie lub e-mail). Z kazdego przegladu zostanie sporzadzony protokot.
Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia wad lub usterek na swoj koszt w ramach
udzielonej gwarancji i rekojmi w terminie ustalonym w tym protokole.
5. W szczegolnych przypadkach, gdy wada lub usterka stanowi zagrozenie dla zycia lub
zdrowia ludzi lub szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do
powickszenia si¢ szkody.
6. W przypadku nieusuni¢cia wad lub usterek we wskazanym terminie Zamawiajacy moze
usung¢ wady lub usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7. W przypadku, gdy usuniecie wady lub usterki bedzie trwato dluzej niz 14 dni lub gdy ze
wzgledow technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin
ten uzgodni¢ z Zamawiajacym.
8. Termin udzielonej gwarancji 1 rgkojmi ulega przedluzeniu o czas usunigcia wady lub
usterki, jezeli powiadomienie o wystapieniu wady lub usterki nastgpilo jeszcze w czasie
trwania gwarancji i rekojmi.
9. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ wyrazenia zgody na zajecie pasa drogowego objetego
gwarancja, na cele o ktorych mowa w art. 39 ust. 3 oraz art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z pézn. zm.). W takiej sytuacji
Wykonawca zobowigzany bedzie do okre§lenia warunkow odtworzenia drogi, w celu
przejecia obowiazkéw gwaranta przez osobg upowazniong na mocy decyzji zarzadcy drogi.
Przeniesienie powyzszych obowigzkéw dotyczy wylacznie obszaru, w ktérym nastapi
ingerencja w substancj¢ drogowa. Brak okreslenia przez Wykonawce warunkow odtworzenia
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pasa drogowego w terminie siedmiu dni od dorgczenia wniosku, przez osobe wystepujaca
o zajecie pasa drogowego, oznacza¢ bedzie utrzymanie wszelkich obowigzkéw Wykonawcy
w zakresie gwarancji, niezaleznie od ingerencji w pas drogowy osoby uprawnionej na mocy
decyzji zarzadcy drogi.

§ 14

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy
1. Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu podpisania Umowy wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy, zwanego dalej ,,Zabezpieczeniem” w wysokosci 5% ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi Kwotg: .....cceeeeeveeiencnnn 7zt (stownie:
..................................................................... ). Zabezpieczenie zostalo wniesione
W TOIMIE ...
2. W przypadku nalezytego wykonania robot, 70% zabezpieczenia w kwocie: ............... z
zostanie zwrocone/zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym robot potwierdzonym
protokotem odbioru koncowego robédt, o ktérym mowa w § 12.
3. Pozostata czgs$¢ tj. 30% zabezpieczenia W KWOCIE: ...evvveieeneciannnns 7 zostanie zwrocona
w ciggu 15 dni po upltywie okresu gwarancji i r¢kojmi - tj. ..... lat.
4. Zwrot Zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu nastapi wraz z odsetkami wynikajagcymi
z Umowy rachunku bankowego Zamawiajagcego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
5. W przypadku, gdy na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca nie usunie wad i usterek
w okresie gwarancji jakosci i r¢kojmi za wady, Zamawiajacy upowazniony jest do
dysponowania kwotg okreslong w ust. 3, z przeznaczeniem na usuni¢cie wad i usterek.
6. Wykonawcy sktadajacy oferte wspdlnie, na podstawie art. 58 ust. 1 pzp ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.
7. W przypadku zmiany terminu wykonania Przedmiotu zamowienia na skutek wprowadzenia
zmian, o ktorych mowa w tresci § 19 ust. 2 pkt 3 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
przedtuzenia okresu Zabezpieczenia oraz okresu zabezpieczenia roszczen z tytulu gwarancji
jakosci 1 rekojmi za wady o dlugo$¢ okresu odpowiadajacy liczbie dni, o ktéry przedtuzono
termin realizacji Przedmiotu zamdéwienia.
8. W przypadku wniesienia przez Wykonawce Zabezpieczenia oraz zabezpieczenia roszczen
z tytulu gwarancji jakos$ci i rgkojmi za wady w jednej z form, o ktdrych mowa w tresci art.
450 ust. 1 pkt 2 — 5 pzp, a nastepnie zmiany terminu realizacji Przedmiotu zaméwienia na
skutek wprowadzenia zmian, o ktorych mowa w tresci § 19 ust. 2 pkt 3) Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu w terminie nie dluzszym niz 10 dni od dnia
zawarcia aneksu do Umowy:
1) oryginat aneksu do Zabezpieczenia oraz
2) oryginat aneksu do zabezpieczenia roszczen z tytulu gwarancji jakosci i rekojmi za wady.
9. Niedopehienie przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w ust. 8 Umowy, bedzie
skutkowato karg umowna, o ktorej mowa wtresci § 17 ust. 1 pkt 10) Umowy, lub
odstgpieniem przez Zamawiajacego od Umowy na podstawie § 18 ust. 1 pkt 7) Umowy.
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§ 15

Odpowiedzialnos¢ za plac budowy
1. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac plac budowy, w tym zaplecze
budowy, w szczegdlnosci poprzez: wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robét,
oraz dba¢ o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji
Zadania.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ zabezpieczy¢ i dozorowac plac budowy w czasie prowadzenia
robot.
3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za plac budowy i wykonywane roboty od
momentu przejecia placu budowy.
4. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na
zdrowiu i mieniu, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami.

§ 16

Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia placu budowy, robot budowlanych, rzeczy,
materiatow 1 urzadzen, zwigzanych bezposrednio z wykonywaniem robdt budowlanych,
z tytutu szkdd, ktore mogg zaistnie¢ w zwiagzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnos$ci cywilnej (OC) oraz nastgpstw nieszczgsliwych wypadkow (NNW).
2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:
1) plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materialy, urzgdzenia oraz wszelkie mienie
ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robdt — od ognia, wiatru 1 innych zdarzen
losowych,
2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody (OC) oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
(NNW) dotyczacych pracownikéw i1 0sob trzecich a powstatych w zwigzku z prowadzong
dziatalno$cig, w tym robotami budowlanymi, a takze ruchem pojazdéw mechanicznych.
3. Wykonawca, jak roéwniez podwykonawcy, ha wezwanie Zmawiajagcego sg zobowigzani do
przedstawienia polis ubezpieczeniowych (OC i NNW) na okres obejmujacy czas realizacji
Przedmiotowego zamowienia.
4. Na wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu potwierdzone za
zgodno$¢ z oryginalem kserokopie polis ubezpieczeniowych, w powyzszym zakresie
odpowiadajace wymogom okreslonym w niniejszym paragrafie, wraz z dowodami ich
oplacenia oraz ogdélnymi warunkami ubezpieczenia.
5. Brak ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, uprawnia Zamawiajacego do odstagpienia od
niniejszej Umowy.

§17
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:
1) za zwloke w wykonaniu Przedmiotu zamowienia powstala z winy Wykonawcy
w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia, za kazdy dzien zwloki liczac od dnia nastgpnego, po
uptywie terminu wykonania okreslonego w Umowie,
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2) za zwlok¢ w usuni¢ciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
w okresie udzielonej gwarancji jako$ci i rekojmi za wady w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia,
za kazdy dzien zwloki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad i usterek,

3) z tytuhu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
10 % Wynagrodzenia,

4) braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 10% naleznego im wynagrodzenia,

5) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1.000,00 zi, za
kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,

6) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1.000,00 zi, za kazda nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiane,

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, zgodnie z § 10 ust.
2 w wysokosci 10% przewidzianego w umowie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy,

8) za niewywigzanie si¢ z obowigzku dotyczacego przedstawienia Zamawiajgcemu wykazu
0sob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 27)
Umowy w wysokos$ci 200,00 zt za kazdy dzien zwioki,

9) za powierzenie, bez uzgodnienia z Zamawiajgcym, wykonania prac budowlanych innym
osobom niz te wskazane w wykazie 200,00 zt dziennie za kazdy dzien pracy takiego
pracownika,

10) w przypadku niedopehienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w tresci
§ 14 ust. 8 Umowy, w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki, liczonej od
uptywu terminu, o ktorym mowa w tresci § 14 ust. 8 Umowy.

2. W przypadku naliczenia przez Zamawiajgcego kar umownych z przyczyn wskazanych w ust. 1
Wykonawca o$wiadcza, iz wyraza zgode na potracenie naliczonych kar z przystugujacego mu
Wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu zamowienia na zasadach okreslonych w odpowiednich
przepisach k.c.

3. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne z nast¢pujacych tytutow:

1) za zwloke w przystapieniu do czynnosci odbioru Przedmiotu zamowienia w wysokosci
0,1% Wynagrodzenia, za kazdy dzien zwloki, liczac od nastgpnego dnia po terminie,
w ktorym odbior miat by¢ rozpoczety,

2) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego —
w wysokosci 10 % Wynagrodzenia.

4. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar, ktorych moga dochodzi¢ strony wynosi 20%
Wynagrodzenia.

5. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupehiajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
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§18

Odstapienie od Umowy
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy:
1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozié
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;
2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 pzp,
b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108 pzp,
c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE 1 dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
3) gdy powezmie wiadomo$¢, ze sytuacja finansowa Wykonawcy ulegla na tyle pogorszeniu,
ze istnieje uzasadniona obawa, iz Wykonawca oglosi likwidacje przedsigbiorstwa.
4) gdy Wykonawca nie rozpoczal robdt bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat ich pomimo
wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie,
5) gdy Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robot i przerwa trwa dhuzej niz 3 dni,
6) gdy wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wiecksza niz 5% Wynagrodzenia,
7) niedopehienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 14 ust. 8 Umowy,
8) jezeli Wykonawca, pomimo obowigzku wynikajacego z § 16 Umowy, nie dokonat
stosownego Ubezpieczenia.
2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a), Zamawiajacy odstepuje od Umowy
w czesci, ktorej zmiana dotyczy.
3. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgsci Umowy.
4. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3-8 odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomo$ci o zaistnieniu okoliczno$ci stanowigcych
podstawe odstgpienia.
5. Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy:
1) gdy Zamawiajacy bez podania uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robot lub
podpisania protokotu odbioru,
2) gdy Zamawiajacy w czasie jednego miesigca od uptywu terminu, okreslonego niniejsza
Umowg na zaptate faktury, nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty, pomimo dodatkowego
wezwania.
6. Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego odstapienia oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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7. W wypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdlowy protokét inwentaryzacji robot w toku, wedlig stanu na dzien
odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od Umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robodt nie objetych Zadaniem, jezeli odstgpienie od Umowy
nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu robot urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

8. Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly
wykonane do dnia odstgpienia,

2) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow robat,

3) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu robot.

§ 19

Zmiany Umowy
1. Zmiana postanowien zawarte] Umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pismie pod rygorem niewaznosci jezeli nie jest istotna w rozumieniu W art. 454 pzp.
2. Zamawiajacy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 pzp przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian
postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy - w formie aneksu - w przypadku wystgpienia co najmniej jednej
z okolicznos$ci wymienionych ponizej, Z uwzglednieniem warunkow ich wprowadzenia:
1) zmiany spowodowane sitg wyzszg uniemozliwiajaca wykonanie Przedmiotu zamowienia;
2) zmiany wynagrodzenia z powodu zmian urzedowo obowigzujacej stawki podatku
od towarow i ustug (VAT);
3) zmiany terminu realizacji zam6wienia, w przypadku:
a) wystapienia okolicznosci sity wyzszej — jako sit¢ wyzsza nalezy rozumie¢ zdarzenia
niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastapito po
dniu wejscia w zycie Umowy, w szczeg6lnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiolowe,
strajki oraz akty wladzy i administracji publicznej sytuacje wyjatkowe, stany epidemiczne,
stany nadzwyczajne - przy czym przedhuzenie terminu realizacji zamOwienia nastapi o liczbe
dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,
b) wystapienia warunkow uniemozliwiajacych zastosowanie technologii przewidzianej
w Dokumentacji, jesli spowoduje to wstrzymanie robot lub uniemozliwiajacych w ogodle
wykonywanie robot na okres dluzszy niz 5 dni kalendarzowych nastgpujacych po sobie —
potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, lub zastosowanie, wprowadzenie
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innej/lepszej technologii robdt - przy czym przedluzenie terminu realizacji zamowienia
nastapi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie, lub konieczno$¢ opracowania i wdrozenia
nowej technologii,

C) wydania zakazu prowadzenia robdt lub wstrzymania robot przez organ administracji
publicznej o ile zadanie lub wydanie zakazu lub wstrzymania nie nastgpito z przyczyn, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ - przy czym przedhuzenie terminu realizacji
zamOwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi, na jaki Wykonawcy zakazano
prowadzenia robot lub wstrzymano prowadzenie robot,

d) wystapienia kolizji z sieciami lub urzadzeniami gdzie celem rozwigzania niezbedne jest
opracowanie projektu zamiennego, jesli spowoduje to wstrzymanie robot na okres dtuzszy niz
5 dni kalendarzowych - przy czym przesunigcie terminu robot nastapi o tyle dni, przez ile
trwalo ich wstrzymanie,

e) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz
uniemozliwiajacych wykonywanie robot, przy czym przesunigcie terminu robdt nastapi o czas
niezbedny na wykonywanie robot po uzyskaniu powyzszych badan, ekspertyz lub analiz,

f) zaistnienia koniecznosci usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji przy
czym przesuni¢cie terminu robot nastgpi o tyle dni, przez ile trwa¢ bedzie opracowanie
nowych rozwigzan projektowych,

g) w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w Dokumentacji zmian,
powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robodt, stanowigcych Przedmiot zaméwienia, przy
czym przedluzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do
wprowadzenia zmian w Dokumentacji oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen)
z wlasciwymi organami, uzyskania opinii wlasciwych organdéw oraz wydania decyzji przez
wlasciwe organy — jesli zajdzie taka konieczno$¢ oraz o czas niezbedny na wykonanie robot
wynikajacych ze zmian Dokumentacji - jesli zajdzie taka konieczno$¢, przy czym czas na
wykonanie zostanie zweryfikowany i zaakceptowany przez Zamawiajacego,

h) konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych, jezeli termin ich zlecenia,
rodzaj lub zakres maja wptyw na pierwotny termin Umowy,

4) koniecznosci wykonania robot zamiennych - do ktérych wykonania wystarczy zgoda
Zamawiajacego oraz projektanta - rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce Zadania
W sposdb odmienny od sposobu okre§lonego w Dokumentacji. Konieczno$¢ wykonania robot
zamiennych zachodzi w sytuacji, gdy: - materialy przewidziane w Dokumentacji lub ich
rownowazniki nie mogg by¢ uzyte przy realizacji z powodu zaprzestania produkcji lub
zastgpienia innymi; - w trakcie wykonywania zamowienia nastgpita zmiana przepisOw prawa
budowlanego;-w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania (np.
Polska Norma);-w trakcie realizacji zamOwienia zastosowano lepsze materiaty badZ inng
technologie.;

5) mozliwos¢ wprowadzenia lub/i zastosowania innej/lepszej technologii wykonania robot;

6) koniecznosci wykonania robot dodatkowych;

7) zmiany wynagrodzenia przypadku zmian, o ktorych mowa w pkt 4-6 z zastrzezeniem, ze
w przypadku kalkulowania robot wykraczajagcych poza pierwotny zakres Przedmiotu
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zamoOwienia Strony opiera¢ si¢ beda na cenach wynikajacych z Kosztorysu, a w przypadku
braku analogicznych pozycji w Kosztorysie na cennikach SEKOCENBUD;

8) mozliwo$¢ zmiany osob, o ktorej mowa w § 7 ust. 5 Umowy gdy: kwalifikacje wskazanej
nowej osoby beda takie same lub wyzsze, po zlozeniu przez Wykonawce dokumentow
potwierdzajacych posiadanie stosownych kwalifikacji 1 akceptacji Zamawiajacego;

9) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym bezposredni
wplyw na realizacje Przedmiotu zamowienia lub $wiadczenia stron Umowy;

10) zmiany Harmonogramu z powodu zmiany terminu realizacji Przedmiotu umowy lub
zmiany terminow realizacji poszczegdlnych robdt czy zmiany zakresu robot;

11) zmiany w zakresie odbiorow i rozliczenia finansowego z Wykonawca, w szczegdlnosci
wynikajace z regulaminu Programu;

12) zmiany dotyczace wprowadzenia podwykonawcy lub zakresu robot wykonywanych przez
podwykonawcow;

13) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na ktorego zasoby wykonawca powotywat sig,
na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 pzp, w celu wykazania spelniania warunkow
udzialu w postepowaniu, jezeli wykonawca wykaze zamawiajacemu, Ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktoérego zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania
o udzielenie zamowienia;

14) gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wprowadzonych w
Programie w szczegdlnos$ci zmian przepisOw prawa, regulaminéw, wytycznych 1 zalecen
dotyczacych Programu,

15) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z pzp.

3. Wszystkie postanowienia dotyczace okolicznosci wymienionych w ust. 2. stanowig katalog
zmian, na ktore Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgod¢. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania
do wyrazenia takiej zgody.

4. Nie stanowi istotnej zmiany Umowy zmiana danych teleadresowych oraz 0sob wskazanych
do kontaktow miedzy stronami Umowy.

5. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemne;j
1 podpisania przez obydwie strony Umowy. Z wnioskiem o zmian¢ tresci Umowy moze
wystapi¢ zarbwno Wykonawca, jak 1 Zamawiajacy.

Postanowienia koncowe
§20

1. Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach w ktorych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, ktére moga wynikna¢ w toku realizowania niniejszej Umowy, strony
zobowiazuja si¢ podda¢ mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.

2. W przypadku nierozstrzygnigcia sporu w ciggu miesigca wiasciwym do jego rozpoznania
bedzie sad powszechny wg siedziby Zamawiajacego.
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§21
1. O ile nie zostalo to wyraznie okreslone inaczej, wszelkie zawiadomienia i inna
korespondencja na podstawie Umowy bedzie sporzadzona w formie pisemnej i uznawana za
nalezycie dorgczong, jezeli bedzie wystana na nastepujace adresy do korespondencji i poczty
elektronicznej stron:
Zamawiajacy: Zarzad Drog Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Szosa
Ciechocinska 22, Odolion, 87-700 Aleksandrow Kujawski, e-mail:
zamowienia@zdp.aleksandrow.pl
Wykonawea @ .........oeeveeviiininnn. ce-mail Lo
2. Strony niezwlocznie poinformujg si¢ nawzajem o wszelkich zmianach adresoéw. Do czasu
powiadomienia o zmianie, wszelkie zawiadomienia przestane na poprzedni adres beda
uznawane za otrzymane w normalnym trybie.

§ 22
Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci z Umowy na osobe trzecia, bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego.

§23
W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg stosuje si¢ przepisy k.c., u.p.b. oraz pzp.

§ 24
Zataczniki wymienione w umowie stanowig jej integralng czgsS¢.

§ 25
Niewazno$¢ ktoregokolwiek postanowienia Umowy nie skutkuje niewaznoscig catej Umowy.
W takiej sytuacji Umowa zostanie odpowiednio zmieniona przez Strony, przy czym
w pierwszej kolejnosci stosuje si¢ wyktadni¢ innych postanowien niniejszej Umowy.

§ 26
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zalaczniki:
1.swz

2. Dokumentacja
3. Oferta

4. Harmonogram
5. Kosztorys
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