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Zatgcznik Nr 4 do SWZ
Znak sprawy: DUDIM.272.5.2023

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
Umowa Nr

Zawarta W dniu ......e.eee.e 2023 r. w Odolionie, pomiedzy:

Powiatem Aleksandrowskim, ul. Slowackiego 8, 87-700 Aleksandrow Kujawski,
NIP 89116232744, w imieniu i1 na rzecz, ktorego dziata Zarzad Drog Powiatowych
w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Szosa Ciechocinska 22, Odolion, 87-700 Aleksandrow
Kujawski, reprezentowany przez:

Marcina Strycha — Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim na
podstawie Uchwatly Zarzadu Powiatu Aleksandrowskiego nr 63/2019 z dnia 1 lipca 2019r.,
przy kontrasygnacie Glownego Ksiegowego Wioletty Ochocinskiej udzielonej na podstawie
Upowaznienia Skarbnika Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15.09.2021r.,

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”,

zwang w dalszej cze$ci umowy ,,Wykonawcg”,

zwana dalej ,,Umowa” w wyniku przeprowadzonego post¢gpowania o udzielenie zamowienia
klasycznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U. z 2022 ., poz. 1710 z p6zn. zm.), zwang dalej ,,pzp”, o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot zamoéwienia
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,,Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr
2632C ul. Granicznej w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km
0+920 na terenie powiatu aleksandrowskiego polegajaca na remoncie — || postepowanie”
2. Wykonawca wykona Zadanie zgodnie ze Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (zat. nr 1
do Umowy), zwang dalej ,,SWZ”, przekazang dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych (zat. nr 2 do Umowy), zwang dalej
,Dokumentacja”, zlozong oferta (zal. nr 3 do Umowy), zwang dalej ,,Oferta”,
harmonogramem rzeczowo-finansowym (zal. nr 4 do Umowy), zwany dalej
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sHarmonogramem”, zaswiadczeniem uprawniajagcym inwestora do rozpoczecia robot
budowlanych, uzgodnieniami i opiniami oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami
I normami.

3. Roboty budowlane prowadzone beda w oparciu o zgloszenie wlasciwemu organowi
zgodnie z art. 30 ust. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2351 z pézn. zm.).

4, Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z terenem oraz zakresem robot budowlanych,
objetych Przedmiotem zaméwienia.

5. Wszystkie wykonywane roboty budowlane nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostrozno$cig,
z zachowaniem przepiséw BHP i P.Poz., poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami w szczegdlno$ci wymaganiami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z p6zn. zm.)
[u.p.b.]

6. Zamawiajacym jest Powiat Aleksandrowski, a odbiorca bezposrednim jest Zarzad Drog
Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Szosa Ciechocinska 22, Odolion, 87-700
Aleksandréow Kujawski, ktorego Dyrektor wyznaczony jest do prowadzenia inwestycji,
zgodnie z Umowa.

7. Niniejsza inwestycja wspolfinansowana jest z Rzagdowego Funduszu Rozwoju Drég,
zwanego dalej ,,Programem”.

§2
Termin wykonania zamowienia

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ Przedmiot zamowienia, o ktorym mowa w § 1
ust. 1 w terminie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, to jest do dnia ................

2. Pod pojeciem zakonczenia realizacji Przedmiotu zamodwienia, stanowigcego przedmiot
zamoOwienia, nalezy rozumie¢ pisemne zgtoszenie przez Wykonawcg gotowosci do
przeprowadzenia odbioru koncowego 1 potwierdzenie przez inspektora nadzoru
inwestorskiego stosowanym wpisem w dzienniku budowy wykonania wszystkich robot
budowlanych, wchodzacych w zakres Przedmiotu zamowienia, o ktorym mowa w § 1 ust. 1.

§3
Wynagrodzenie
1. Strony ustalaja, Ze wynagrodzenie za realizacj¢ Przedmiotu zamdéwienia, zgodnie z SWZ,
ztozong Oferta oraz Kosztorysem (zal. nr 5 do Umowy), bedzie opiewalo na kwote

.................................................................................. ziotych brutto (stownie:
................................................................................................ ), W tym

=] 10 7zt (slownie:
............................................................................................. ),

VAT ...cceeeee.. 0 T 7} (stlownie:

................................................................. ), zwane dalej ,,Wynagrodzeniem”.
2. Nalezne Wykonawcy Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczaltowym, ktore obejmuje
pelny zakres robdt okres§lonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
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technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz w umowie. Ustalone w ten sposéb
wynagrodzenie ma charakter staly i niezmienny niezaleznie od rozmiar6w robot i kosztow
ponoszonych przez Wykonawce podczas ich realizacji.

3. Podstawa do okreslenia Wynagrodzenia jest Dokumentacja oraz ilosci robot wynikajace
z tej Dokumentacji. Przedmiar robot ma charakter pomocniczy.

4. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu zamowienia,
w szczegolnosci: podatek od towardow i ustug VAT, koszty pracy, ktorych wartos¢ przyjeta do
ustalenia wynagrodzenia nie moze by¢ nizsza od minimalnego wynagrodzenia za prace, albo
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace¢ (Dz. U. z 2020 r., poz. 2207),
koszty materiatow budowlanych, koszty wszelkich robot rozbiorkowych, przygotowawczych,
porzadkowych, zagospodarowania placu budowy, koszty utrzymania zaplecza (naprawy,
woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy, ubezpieczenie budowy), koszty
utrzymania drog dojazdowych do placu budowy, koszty budowy drog tymczasowych, koszty
robot zwigzanych z zabezpieczeniem placu budowy od strony istniejagcych budynkow, koszty
oznakowania robét na czas robét, koszty badan kontrolnych wskazanych w Dokumentacji,
koszty badan laboratoryjnych, koszty biezacej obslugi geodezyjnej robot, koszty
dokumentacji powykonawczej, koszty inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, koszty
usuniecia kolizji, koszty usunigcia drzew i1 krzewow, koszty kompensacji przyrodniczych,
koszty udzielonej gwarancji i r¢kojmi, koszty niezbednych nadzorow, potwierdzen, prac
i pozwolen przyrodniczych, czy archeologicznych i innych specjalistycznych.

5. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu zamowienia nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

§4
Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy placu budowy w dniu zawarcia Umowy;
2) przekazanie Dokumentacji w dniu zawarcia Umowy;
3) przekazanie dziennika budowy w dniu zawarcia Umowy;
4) sprawowanie nadzoru inwestorskiego i autorskiego do dnia odbioru koncowego;
5) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce;
6) kontrolowanie zgodnosci wykonywanych robdt budowlanych z umowa;
7) dokonanie odbioru Zadania i zaptata umowionego Wynagrodzenia.
2. Obowigzki Zamawiajagcego wskazane w niniejszym paragrafie nie wyltaczaja ani nie
ograniczaja odpowiedzialnosci Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

§5

Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) wykonanie rob6t budowlanych, stanowigcych Przedmiot zamodwienia zgodnie
z Dokumentacjg, wydanymi pozwoleniami, uzgodnieniami, opiniami, zaleceniami nadzoru
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inwestorskiego, przepisami prawa i sztuka inzynierskg oraz na warunkach ustalonych
Umowa,

2) zapewnienie na czas trwania robdt kierownika budowy posiadajacego stosowne
uprawnienia (o ktérych mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z pdézn. zm.), dalej zwane u.p.b., do kierowania
robotami budowlanymi, w specjalnosci inzynierskiej drogowej i petnienia funkcji Kierownika
budowy oraz ztozenie do Zamawiajacego najp6zniej w dniu przekazania placu budowy
o$wiadczen o podjeciu obowigzkow przez kierownika budowy,

3) opracowanie i przekazanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcemu do
akceptacji planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia zgodnie z informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérym mowa w tre$ci art. 2la u.p.b. oraz § 3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126) w dniu zawarcia niniejszej Umowy (Zamawiajgcy nie
przekaze terenu budowy do czasu wypekienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku),

4) opracowanie i przekazania inspektorowi nadzoru inwestorskiemu i Zamawiajacemu do
akceptacji programu zapewnienia jakosci, w dniu zawarcia niniejszej] Umowy,

5) zorganizowanie zaplecza budowy, w tym ustawienie tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

6) ustawienia tablicy informacyjnej Zadania, o ktorych mowa w § 2 pkt 1 Rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreSlenia dzialan informacyjnych
podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane
z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 953 z p6zn.
zm.), zgodnie z wymaganiami tego rozporzadzenia i Programu;

7) ochrona mienia, zaplecza i terenu budowy,

8) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

9) powiadomienie wlasciwych organdéw i instytucji o rozpoczeciu robot oraz opracowania,
uzgodnienia i zatwierdzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego, wykonang we
wlasnym zakresie zgodnie z ustawg z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym,
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach, Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegoétowych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzeniem oraz Rozporzadzeniem
Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r.
w sprawie znakoéw 1 sygnatow drogowych oraz wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu,
10) udostepnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiajgcego
w czasie trwania budowy, je$li tacy wystgpiag oraz pracownikom organow nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okre§lonych u.p.b. oraz udostgpnienia
im danych i1 informacji wymaganych tg ustawa,
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11) nadzor i przestrzeganie przepisow BHP oraz przepisow p. poz. w trakcie wykonywania
robot;

12) niezwloczne zawiadamianie Zamawiajacego lub jego przedstawicieli o wykonaniu roboét
zanikajacych;

13) biezace informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych
lub zamiennych;

14) uiszczanie optat za: pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, pobér
wody dla potrzeb budowy i zaplecza; pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem
I organizacja zaplecza dla potrzeb budowy;

15) dostarczenie i zabezpieczenie na wlasny koszt materiatlow niezbednych do realizacji
Przedmiotu = zamoéwienia, Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty,
okreslone co do rodzaju, standardu i ilosci w Dokumentacji oraz ponosi za nie pelna
odpowiedzialno$¢. Materiaty 1 wyroby muszg by¢ fabrycznie nowe oraz odpowiadaé, co do
jakosci, wymogom dotyczagcym wyrobow dopuszczonych do obrotu 1 stosowania
w budownictwie zgodnie z art. 10 u.p.b. a takze wymaganiom jakosciowym okreslonym
w Dokumentacji;

16) posiadanie i okazanie na kazde zadanie Zamawiajaceg0 W stosunku do wskazanych
materiatow certyfikatow, znakow bezpieczenstwa lub deklaracji zgodnosci z wiasciwymi
normami lub aprobatami technicznymi;

17) skladowanie zdemontowanych urzadzen i materialtow w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego, jesli bedzie taka potrzeba;

18) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a takze
w trakcie prowadzenia robot — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostgpu na plac budowy
osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia;

19) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego oraz
budowli/urzadzen/elementéw zagospodarowania terenu znajdujacych si¢ w bezposrednim
sasiedztwie placu budowy, o ile uszkodzenie wynika z prowadzonych dziatan lub zaniechan,
20) naprawienie na wilasny koszt po zakonczeniu robot ewentualnych uszkodzen drog
dojazdowych oraz innych szkdd wyniktych w trakcie realizacji Przedmiotu zamdwienia, jak
rowniez przywrdocenie do stanu sprzed rozpoczgcia robot elementéw nieobjetych ich
zakresem oraz terenu przylegtego do terenu budowy;

21) ponoszenie petnej odpowiedzialnos¢ za Podwykonawcow i za plac budowy z chwilg jego
przekazania,

22) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego, dotyczacych
realizacji Przedmiotu zaméwienia;

23) uporzadkowanie terenu budowy po wykonanych robotach w terminie nie p6zniejszym niz
termin przeprowadzenia odbioru koncowego wykonanych robdt budowlanych;

24) zgloszenie wykonania robdot budowlanych do odbioru, wraz z przedtozeniem wszelkich
dokumentéw odbiorowych, w tym w szczegélno$ci: dokumentacji powykonawczej,
kosztorysu powykonawczego, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, protokotéw badan
i sprawdzen, wynikéw pomiardéw, badan, atestow, certyfikatow, deklaracji zgodnosci,
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o$wiadczenia kierownika budowy oraz innych dokumentéw wymaganych przepisami lub
przez Zamawiajacego — zwanymi dalej ,,Dokumentami odbiorowymi”;

25) usuwanie wad i usterek na wilasny koszt stwierdzonych w czasie realizacji robot
budowlanych oraz ujawnionych w okresie r¢kojmi i gwarancji;

26) przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty
budowlane, i jej zmian (przedktadajagcy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem kopie
umowy o podwykonawstwo);

27) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian
(przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy
0 podwykonawstwo);

28) zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnos$ci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 z p6zn. zm.) dotyczacego pracownikow
fizycznych wykonujacych przy realizacji Zadania roboty: rozbiérkowe, przygotowawcze,
ziemne, konstrukcyjne, brukarskie, bitumiczne, odwodnieniowe, montazowe.

29) ztozenie dokumentdéw celem weryfikacji zatrudnienia oso6b na umowe o prace:

W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie
umowy o pracg, 0osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie
realizacji zamoOwienia, Zamawiajacy zada przedstawienia w szczegdlno$ci: oswiadczenia
Wykonawcy lub podwykonawcy (wykaz osob) o zatrudnieniu pracownika na podstawie
UMOWY o prace, zawierajacego informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegolnoséci imi¢ i nazwisko zatrudnionego
pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika. Powyzsze zoStanie przekazane Zamawiajacemu najpozniej w dniu zawarcia
Umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania od Wykonawcy w kazdym czasie
realizacji Przedmiotu zamowienia poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o prace zatrudnionego pracownika oraz o$wiadczenia zatrudnionego pracownika.
W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w skladzie zespolu wykonujacego prace
Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego. W trakcie realizacji zamoOwienia
Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy
lub podwykonawcy, odnosnie spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych czynnosci wskazane powyze;j.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy;

30) udokumentowanie sposobu gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru
koncowego Zadania, z uwagi na fakt, ze Wykonawca jest wytworca odpadow w rozumieniu
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przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 z p6zn.
zm.).

2. Wszystkie niezbgdne badania, testy materialow Wykonawca wykonuje na wtasny koszt.
Jezeli Zamawiajacy zarzadzi dodatkowe badania sprawdzajace i:

1) wyniki badan wykaza, ze materialy badZ elementy robot sa niezgodne z Umowg — koszty
badan dodatkowo zleconych obcigzg Wykonawce;

2) jezeli wyniki badan wykazg, ze materiaty lub roboty sg zgodne z Umowg — Koszty badan
obcigza Zamawiajacego.

3. Wykonawca nie moze uchyla¢ si¢ od wykonania czynno$ci lub robot nieobjetych
Dokumentacjg projektowa, przedmiarem robot czy specyfikacja techniczng wykonania
i odbioru robdét budowlanych, jesli sg one niezbedne z punktu widzenia poprawnos$ci
wykonania robot i celu, jakiemu majg stuzyc.

§6

Nadzér nad robotami
1. W imieniu Zamawiajacego nadzor inwestorski peli¢ bedzie inspektor nadzoru
z uprawnieniami budowlanymi do nadzorowania rob6t specjalno$ci inzynieryjnej drogowej -
2. Wskazany inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za realizacjc Umowy w imieniu
Zamawiajacego.
3. Ze strony Zamawiajacego w zakresie realizacji zamowienia do kontaktow wyznaczony
ZOStAJC v\t
4. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia wszystkim o0sobom wystgpujacym
W imieniu Zamawiajacego, wstgpu na teren budowy oraz dostepu do miejsc planowanych jak
i wykonywanych robodt, zwigzanych z realizacja Przedmiotu zamoéwienia. Zmiana
przedstawicieli Zamawiajacego nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie powiadomienia
Wykonawcy na pismie.
5. Wykonawca zapewni na czas trwania robot kierownika budowy posiadajacego stosowne
uprawnienia budowlane, o ktérych mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.b. do kierowania robotami
budowlanymi w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej lub rownowazne. Wykonawca ustanawia
kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi
W specjalno$ci inzynieryjnej drogowej lub rownowazne W 0Sobie: .................coeenenn.n. ;
nrotel: ... poupr. bud. N do
6. Ustanowiony Kierownik budowy odpowiada za nalezyte wykonanie Przedmiotu
zamdOwienia w imieniu Wykonawcy, a nadto realizuje obowiazki okreslone w u.p.b.

§7
Rozliczenia i platnos$ci
1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonanie Przedmiotu zamowienia nastapi
fakturami:
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- jedng fakturg VAT czeSciowa do wysokosci nieprzekraczajacej 30% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, wystawiong w oparciu o protokot odbioru
cze$ciowego Przedmiotu zamowienia, ptatng w terminie do 30 dni od dnia doreczenie
Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury - ztozonej zgodnie z wybranym przez
Wykonawce sposobem: w tradycyjnej formie pisemnej lub ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej.

Wykonawca przed dokonaniem rozliczenia czesciowego zobowigzany jest do wykazania
zgodnosci zrealizowanych robot z zatwierdzonym Harmonogramem oraz przedstawi
zestawienie wykonanych robot i rozliczenie ich wartosci zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru, do zweryfikowania przez Zamawiajgcego.

- jedng fakturg VAT koncowg wystawiong w oparciu 0 protokét odbioru koncowego
Przedmiotu zaméwienia, ptatng w terminie do 30 dni od dnia dorg¢czenia Zamawiajgcemu
prawidlowo wystawionej faktury - ztozonej zgodnie z wybranym przez Wykonawce
sposobem: w tradycyjnej formie pisemnej lub ustrukturyzowanej faktury elektronicznej.

2. Faktury beda wystawiona na:

Nabywca: Powiat Aleksandrowski, ul. Stowackiego 8, 87-700 Aleksandrow Kujawski, NIP:
8911623744

Odbiorca: Zarzad Drog Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Szosa Ciechocinska
22, Odolion, 87-700 Aleksandrow Kujawski

3. Faktury tradycyjne przekazane bedg na adres: Zarzad Drog Powiatowych w Aleksandrowie
Kujawskim, ul. Szosa Ciechocinska 22, Odolion, 87-700 Aleksandrow Kujawski lub
przestane w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania (PEF).

4. Do faktury czeSciowej/koncowej nalezy zalaczy¢ (w przypadku faktury sktadanej
w tradycyjnej formie pisemnej) lub dostarczy¢ do Zamawiajacego (w przypadku
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej):

1) zestawienie iloSciowe 1 wartosciowe wykonanych robot. Zestawienie winno by¢
sporzadzone przez Wykonawce, sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru oraz
zatwierdzone przez Zamawiajacego,

2) komplet Dokumentow odbiorowych — tylko do faktury koncowe;j,

3) dowodd/dowody potwierdzajacy/potwierdzajace zaplate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w § 12 ust. 1, w stosunku
do ktorych Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$é na zasadzie art. 647* § 5 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 z p6zn. zm.) [k.c.], ze
wszelkie naleznosci wobec nich zostaly przez Wykonawce uregulowane — tylko do faktury
koncowej. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty
wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty, w czgsci rOwnej sumie
kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

5. Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien dokonania polecenia przelewu pieniedzy na rachunek
Wykonawcy, jest to jednoczesnie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

6. Strony o$wiadczajg, ze beda realizowaé ptatnosé¢ za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci (tzw. splitpayment).
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7. Podzielng platnos¢ tzw. splitpayment stosuje si¢ wylacznie przy platnosciach
bezgotowkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty
dla czynnych podatnikéw VAT. Mechanizm podzielonej platnosci nie bedzie
wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT (np.
zaplata odszkodowania), a takze za §wiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawkag 0
% lub objete odwrotnym obcigzeniem.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach, ktore bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie
z Rozdzialem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. 2022 r., poz. 2324
z p6zn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

§8

Podwykonawcy
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamoéwienia podwykonawcy.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ zamoéwienie sitami wilasnymi/przy udziale
podwykonawcow.
3. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastgpujgce czeSci zamédwienia:
4. Podwykonawca/ami WyKONawCy JESE/S8: ....ouvirieniitieititiee ettt e eneeeeeeene e,
5. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktérych mowa w ust. 3 i 4, w trakcie realizacji zamOwienia, a takze przekazuje
wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzyc¢ realizacj¢ robot budowlanych lub ustug.
6. Powierzenie wykonania czg¢$ci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego Przedmiotu zamowienia.

§9
Zakazane postanowienia w umowie 0 podwykonawstwo
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa
1 obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyplaty wynagrodzenia, w Sposob dla niego mniej Korzystny niz prawa
i obowigzki Wpykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy zawartej mig¢dzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

§10
Umowa o podwykonawstwo zaméwienia na roboty budowlane

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.
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2. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo, nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
3. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadku gdy:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z § 9.
4. Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 3, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni uwaza si¢ za
akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
6. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.
7. Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 6, do przedlozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
8. W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkltada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajgcego
w dokumentach zamowienia. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zlotych. Zamawiajacy moze
okresli¢ nizsza warto$¢, od ktorej bedzie zachodzit obowigzek przedkladania umowy
0 podwykonawstwo.
9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ umowy rowniez Wykonawcy.
10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okreSlony w ust. 2, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
11. Przepisy ust. 1-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
§11

Bezposrednia zaplata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
1. W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
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dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

2. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodnosc
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje
o terminie zglaszania uwag nie krdotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W uwagach nie mozna powotywac si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjag umowy o podwykonawstwo.

5. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé si¢ nalezy,
albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

7. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza
niz 5% warto$ci Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy.

8. Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytulu wykonanych robdot budowlanych stosuje sie przepisy K.C., jezeli
przepisy pzp nie stanowig inacze;.
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§12

Odbiory robot budowlanych
1. Odbiory robot zanikajacych dokonywane beda przez inspektora nadzoru na podstawie
pisemnego zgloszenia w dzienniku budowy przez Wykonawcg w ciaggu 5 dni od daty
zgloszenia.
2. Komisyjny odbior czesciowy/koncowy catosci robot, zorganizowany bedzie przez
Zamawiajgcego w terminie do 14 dni od daty zgloszenia przez Wykonawcg gotowosci do
odbioru cze$ciowego/koncowego i potwierdzenia wykonania robdt do odbioru przez
inspektora nadzoru stosowym wpisem do dziennika budowy.
3. Zamawiajacy wyznaczy date odbioru ostatecznego — pogwarancyjnego przed uplywem
terminu gwarancji i rekojmi, o czym powiadomi Wykonawcg w formie pisemne;j.
4. Z czynnosci odbioru czesciowego, koncowego oraz odbioru ostatecznego beda spisane
protokotly zawierajace wszelkie ustalenia dokonane w toku odbiorow.
5. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu
przyshuguja nastgpujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowié¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze:
a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstapi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania Przedmiotu zamoéwienia po raz drugi jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem.
6. Wykonawca nie moze odmoéwié usunigcia wad na swoj koszt bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztow.
7. Wykonawca najp6zniej w dniu odbioru koncowego przedtozy Dokumenty odbiorowe,
w tym w szczegdlnosci dokumentacje powykonawcza, inwentaryzacje¢ geodezyjna
powykonawcza, ktore stanowic¢ bedzie zatagcznik do protokotu odbioru koncowego.
8. Zamawiajacy moze odmowic odbioru koncowego do czasu wypetnienia przez Wykonawce
obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 7.
9. Po dacie odbioru koncowego robot rozpoczng swoj bieg terminy okresu gwarancji
i rekojmi a takze termin na zwrot/zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
o ktorym mowa w § 14 ust 2.

§13
Gwarancja jakosci i r¢kojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci 1 r¢kojmi za wady na wykonany
Przedmiot zaméwienia na okres .............I1at od daty odbioru koncowego.

2. Strony ustalaja, ze w przypadku wystgpienia wad lub usterek w okresie gwarancji i rekojmi
Wykonawca dokona ich usuniecia na wlasny koszt, w terminie do 14 dni kalendarzowych od
daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze usunigcie wad lub
usterek nie bedzie mozliwe w tym terminie, wyznaczy Wykonawcy inny, odpowiedni termin
usuni¢cia wad lub usterek. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o przypadku wystapienia
wad lub usterek pisemnie faksem lub poczta elektroniczng.
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3. Szczegotowe warunki gwarancji nie mogg uzaleznia¢ uprawnien Zamawiajgcego od
jakichkolwiek  dodatkowych  $§wiadczen na  rzecz =~ Wykonawcy,  producenta
materialu/urzadzenia lub ich autoryzowanych przedstawicieli, w calym okresie gwarancji
i rekojmi.

4. Raz w roku Zamawiajacy wraz z Wykonawca dokonywaé beda przegladu gwarancyjnego
Przedmiotu zamowienia. Termin przegladu wyznaczy Zamawiajacy, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce (telefonicznie lub e-mail). Z kazdego przegladu zostanie sporzadzony protokot.
Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wad lub usterek na swoj koszt w ramach
udzielonej gwarancji i rekojmi w terminie ustalonym w tym protokole.

5. W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada lub usterka stanowi zagrozenie dla zycia lub
zdrowia ludzi lub szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do
powickszenia si¢ szkody.

6. W przypadku nieusunigcia wad lub usterek we wskazanym terminie Zamawiajacy moze
usung¢ wady lub usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. W przypadku, gdy usuni¢cie wady lub usterki bedzie trwato dluzej niz 14 dni lub gdy ze
wzgledow technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin
ten uzgodni¢ z Zamawiajacym.

8. Termin udzielonej gwarancji i rekojmi ulega przedtuzeniu o czas usunigcia wady lub
usterki, jezeli powiadomienie o wystapieniu wady lub usterki nastgpilo jeszcze w czasie
trwania gwarancji i rekojmi.

9. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ wyrazenia zgody na zajg¢cie pasa drogowego objetego
gwarancja, na cele o ktorych mowa w art. 39 ust. 3 oraz art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z pézn. zm.). W takiej sytuacji
Wykonawca zobowigzany bedzie do okre§lenia warunkow odtworzenia drogi, w celu
przejecia obowiazkéw gwaranta przez osob¢ upowazniong na mocy decyzji zarzadcy drogi.
Przeniesienie powyzszych obowigzkéw dotyczy wylacznie obszaru, w ktorym nastgpi
ingerencja w substancj¢ drogowa. Brak okreslenia przez Wykonawce warunkow odtworzenia
pasa drogowego w terminie siedmiu dni od dorgczenia wniosku, przez osobe wystepujaca
o zajecie pasa drogowego, oznacza¢ bgdzie utrzymanie wszelkich obowigzkow Wykonawcy
w zakresie gwarancji, niezaleznie od ingerencji w pas drogowy 0soby uprawnionej na mocy
decyzji zarzadcy drogi.

§ 14
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy
1. Strony uzgodnily, ze Wykonawca w dniu podpisania Umowy wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy, zwanego dalej ,,Zabezpieczeniem” w wysokosci 5% ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co StanOwi KwWOte: .iceceeereenrenrenceeens 7t (stownie:
..................................................................... ). Zabezpieczenie zostalo wniesione
WTormie ...
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2. W przypadku nalezytego wykonania robot, 70% zabezpieczenia W KWOCI€: ....ceeveenenns zt
zostanie zwrocone/zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym robdt potwierdzonym
protokotem odbioru koncowego robot, o ktérym mowa w § 12.

3. Pozostata cz¢s$¢ tj. 30% zabezpieczenia W KWOCIE: c.eevvveieeenearennnns z} zostanie zwrocona
w ciggu 15 dni po uptywie okresu gwarancji i r¢kojmi - tj. ..... lat.

4, Zwrot Zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu nastgpi wraz z odsetkami wynikajgcymi
z Umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. W przypadku, gdy na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca nie usunie wad i usterek
w okresie gwarancji jakosci i r¢kojmi za wady, Zamawiajacy upowazniony jest do
dysponowania kwotg okreslong w ust. 3, z przeznaczeniem na usunigcie wad i usterek.

6. Wykonawcy sktadajacy ofert¢ wspdlnie, na podstawie art. 58 ust. 1 pzp ponosza solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

7. W przypadku zmiany terminu wykonania Przedmiotu zamowienia na skutek wprowadzenia
Zmian, o ktorych mowa w tresci § 19 ust. 2 pkt 3 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
przedtuzenia okresu Zabezpieczenia oraz okresu zabezpieczenia roszczen z tytutu gwarancji
jakosci 1 rekojmi za wady o dlugos¢ okresu odpowiadajacy liczbie dni, o ktéry przedtuzono
termin realizacji Przedmiotu zamowienia.

8. W przypadku wniesienia przez Wykonawce Zabezpieczenia oraz zabezpieczenia roszczen
z tytulu gwarancji jakos$ci i r¢kojmi za wady w jednej z form, o ktorych mowa w tresci art.
450 ust. 1 pkt 2 — 5 pzp, a nastgpnie zmiany terminu realizacji Przedmiotu zamowienia na
skutek wprowadzenia zmian, o ktorych mowa w tresci § 19 ust. 2 pkt 3) Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu w terminie nie dtuzszym niz 10 dni od dnia
zawarcia aneksu do Umowy:

1) oryginat aneksu do Zabezpieczenia oraz

2) oryginat aneksu do zabezpieczenia roszczen z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady.
9. Niedopetienie przez Wykonawcg obowiazku, o ktérym mowa w ust. 8 Umowy, bedzie
skutkowalo karg umowng, o ktorej mowa wtresci § 17 ust. 1 pkt 10) Umowy, lub
odstgpieniem przez Zamawiajacego od Umowy na podstawie § 18 ust. 1 pkt 7) Umowy.

§ 15

Odpowiedzialnos¢ za plac budowy
1. Wykonawca jest zobowiazany zabezpieczy¢ i oznakowac¢ plac budowy, w tym zaplecze
budowy, w szczegolnosci poprzez: wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robot,
oraz dba¢ o stan techniczny 1 prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji
Zadania.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ zabezpieczy¢ i dozorowac plac budowy w czasie prowadzenia
robot.
3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywane roboty od
momentu przejecia placu budowy.
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4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na
zdrowiu | mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

§ 16

Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia placu budowy, robot budowlanych, rzeczy,
materiatlow 1 urzadzen, zwigzanych bezposrednio z wykonywaniem robot budowlanych,
z tytutu szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) oraz nastgpstw nieszczesliwych wypadkow (NNW).
2. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:
1) plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materialy, urzadzenia oraz wszelkie mienie
ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robot — od ognia, wiatru i innych zdarzen
losowych,
2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody (OC) oraz nast¢pstwa nieszczesliwych wypadkow
(NNW) dotyczacych pracownikow i osob trzecich a powstatych w zwigzku z prowadzong
dziatalnos$cia, w tym robotami budowlanymi, a takze ruchem pojazdow mechanicznych.
3. Wykonawca, jak réwniez podwykonawcy, na wezwanie Zmawiajacego s3 zobowigzani do
przedstawienia polis ubezpieczeniowych (OC i NNW) na okres obejmujacy czas realizacji
Przedmiotowego zamowienia.
4. Na wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu potwierdzone za
zgodno$¢ z oryginatem kserokopie polis ubezpieczeniowych, w powyzszym zakresie
odpowiadajgce wymogom okreSlonym w niniejszym paragrafie, wraz z dowodami ich
optacenia oraz ogdlnymi warunkami ubezpieczenia.
5. Brak ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia od
niniejszej Umowy.

§17

Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nast¢pujacych przypadkach:
1) za zwloke w wykonaniu Przedmiotu zamoéwienia powstala z winy Wykonawcy
w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia, za kazdy dzien zwloki liczac od dnia nastgpnego, po
uptywie terminu wykonania okreslonego w Umowie,
2) za zwlok¢ w usunigciu wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym Iub
w okresie udzielonej gwarancji jakos$ci i rgkojmi za wady w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia,
za kazdy dzien zwloki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad i usterek,
3) z tytutlu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokoSci
10 % Wynagrodzenia,
4) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 10% naleznego im wynagrodzenia,
5) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1.000,00 zi, za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,
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6) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1.000,00 zt, za kazda nieprzedtozona kopig
umowy lub jej zmiang,

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z § 10 ust.
2 w wysoko$ci 10% przewidzianego w umowie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy,

8) za niewywigzanie si¢ z obowigzku dotyczgcego przedstawienia Zamawiajgcemu wykazu
0so0b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 29)
Umowy w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

9) za powierzenie, bez uzgodnienia z Zamawiajacym, wykonania prac budowlanych innym
osobom niz te wskazane w wykazie 200,00 zt dziennie za kazdy dzien pracy takiego
pracownika,

10) w przypadku niedopelnienia przez Wykonawce obowigzku, 0 Ktérym mowa w tresci
§ 14 ust. 8 Umowy, w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia za kazdy dzien zwtloki, liczonej od
uplywu terminu, o ktérym mowa w tresci § 14 ust. 8 Umowy.

2. W przypadku naliczenia przez Zamawiajacego kar umownych z przyczyn wskazanych w ust. 1
Wykonawca oswiadcza, iz wyraza zgod¢ na potracenie naliczonych kar z przystugujacego mu
Wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu zaméwienia na zasadach okreslonych w odpowiednich
przepisach k.c.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z nast¢pujacych tytutow:

1) za zwlok¢ w przystapieniu do czynnosci odbioru Przedmiotu zaméwienia w wysokosci
0,1% Wynagrodzenia, za kazdy dzien zwloki, liczac od nastepnego dnia po terminie,
w ktorym odbior mial by¢ rozpoczety,

2) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego —
w wysokosci 10 % Wynagrodzenia.

4. Eaczna maksymalna wysokos¢ kar, ktorych moga dochodzi¢ strony wynosi 20%
Wynagrodzenia.

5. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§18

Odstapienie od Umowy
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy:
1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozic¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;
2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 pzp,
b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 pzp,
c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidziane;j
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
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zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE 1 dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielil zamowienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskie;j.

3) gdy powezmie wiadomos$¢, ze sytuacja finansowa Wykonawcy ulegta na tyle pogorszeniu,
ze istnieje uzasadniona obawa, iz Wykonaweca ogtosi likwidacje przedsigbiorstwa.

4) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat ich pomimo
wezwania Zamawiajacego, zlozonego na pismie,

5) gdy Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz 3 dni,

6) gdy wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢
dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wicksza niz 5% Wynagrodzenia,

7) niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 14 ust. 8 Umowy,

8) jezeli Wykonawca, pomimo obowigzku wynikajacego z § 16 Umowy, nie dokonat
stosownego Ubezpieczenia.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a), Zamawiajacy odstepuje od Umowy
w czesci, ktorej zmiana dotyczy.

3. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czg¢sci Umowy.

4. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3-8 odstapienie od Umowy moze nastgpic¢
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci stanowiacych
podstawe odstapienia.

5. Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy:

1) gdy Zamawiajacy bez podania uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robodt lub
podpisania protokotu odbioru,

2) gdy Zamawiajacy w czasie jednego miesigca od uptywu terminu, okreslonego niniejsza
Umowg na zaplate faktury, nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty, pomimo dodatkowego
wezwania.

6. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci
takiego odstgpienia oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.

7. W wypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstagpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu
na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od Umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robot nie obj¢tych Zadaniem, jezeli odstgpienie od Umowy
nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zglosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni usunie z terenu robot urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
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8. Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

2) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw robot,

3) przejecia od Wykonawcy pod swodj dozor terenu robot.

§ 19

Zmiany Umowy
1. Zmiana postanowien zawarte] Umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pismie pod rygorem niewaznosci jezeli nie jest istotna w rozumieniu W art. 454 pzp.
2. Zamawiajacy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 pzp przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian
postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy - w formie aneksu - w przypadku wystgpienia co najmniej jednej
z okolicznos$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem warunkow ich wprowadzenia:
1) zmiany spowodowane sitg wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie Przedmiotu zamoéwienia;
2) zmiany wynagrodzenia z powodu zmian urzedowo obowigzujacej stawki podatku
od towarow i ustug (VAT);
3) zmiany terminu realizacji zamowienia, w przypadku:
a) wystapienia okolicznosci sity wyzszej — jako sile wyzsza nalezy rozumie¢ zdarzenia
niezalezne od zadnej ze stron, zewngtrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastapito po
dniu wej$cia w zycie Umowy, w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe,
strajki oraz akty wiadzy i administracji publicznej sytuacje wyjatkowe, stany epidemiczne,
stany nadzwyczajne - przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbg
dni, odpowiadajaca okresowi wystgpowania okolicznos$ci silty wyzszej,
b) wystagpienia warunkéw uniemozliwiajacych zastosowanie technologii przewidzianej
w Dokumentacji, jesli spowoduje to wstrzymanie robot lub uniemozliwiajagcych w ogole
wykonywanie rob6dt na okres dtuzszy niz 5 dni kalendarzowych nastepujacych po sobie —
potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, lub zastosowanie, wprowadzenie
innej/lepszej technologii robot - przy czym przedluzenie terminu realizacji zamdowienia
nastapi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie, lub konieczno$¢ opracowania i wdrozenia
nowej technologii,
€) wydania zakazu prowadzenia robdt lub wstrzymania robot przez organ administracji
publicznej o ile Zzadanie lub wydanie zakazu lub wstrzymania nie nastapito z przyczyn, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ - przy czym przedluzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi, na jaki Wykonawcy zakazano
prowadzenia robot lub wstrzymano prowadzenie robot,
d) wystapienia kolizji z sieciami lub urzadzeniami gdzie celem rozwigzania niezbedne jest
opracowanie projektu zamiennego, jesli spowoduje to wstrzymanie robot na okres dtuzszy niz
5 dni kalendarzowych - przy czym przesunigcie terminu robot nastapi o tyle dni, przez ile
trwalo ich wstrzymanie,
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e) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz
uniemozliwiajagcych wykonywanie robot, przy czym przesunigcie terminu robot nastapi o czas
niezbedny na wykonywanie robdt po uzyskaniu powyzszych badan, ekspertyz lub analiz,

f) zaistnienia koniecznosci usunigcia bledow lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji przy
czym przesunigcie terminu robot nastapi o tyle dni, przez ile trwa¢ bedzie opracowanie
nowych rozwigzan projektowych,

g) w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w Dokumentacji zmian,
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robodt, stanowigcych Przedmiot zamowienia, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o liczb¢ dni niezbedng do
wprowadzenia zmian w Dokumentacji oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen)
z wlasciwymi organami, uzyskania opinii wlasciwych organdow oraz wydania decyzji przez
wiasciwe organy — jesli zajdzie taka koniecznos$¢ oraz 0 czas niezbedny na wykonanie robot
wynikajacych ze zmian Dokumentacji - jesli zajdzie taka koniecznos$¢, przy czym czas na
wykonanie zostanie zweryfikowany i1 zaakceptowany przez Zamawiajacego,

h) konieczno$ci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, jezeli termin ich zlecenia,
rodzaj lub zakres maja wplyw na pierwotny termin Umowy,

4) koniecznos$ci wykonania rob6t zamiennych - do ktorych wykonania wystarczy zgoda
Zamawiajacego oraz projektanta - rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce Zadania
W sposob odmienny od sposobu okreslonego w Dokumentacji. Konieczno$¢ wykonania robot
zamiennych zachodzi w sytuacji, gdy: - materialty przewidziane w Dokumentacji lub ich
robwnowazniki nie mogg by¢ uzyte przy realizacji z powodu zaprzestania produkcji lub
zastgpienia innymi; - w trakcie wykonywania zamowienia nastgpila zmiana przepisow prawa
budowlanego;-w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania (np.
Polska Norma);-w trakcie realizacji zamowienia zastosowano lepsze materialy badZ inna
technologig.;

5) mozliwo$¢ wprowadzenia lub/i zastosowania innej/lepszej technologii wykonania robot;

6) konieczno$ci wykonania robot dodatkowych;

7) zmiany wynagrodzenia przypadku zmian, o ktorych mowa w pkt 4-6 z zastrzezeniem, ze
w przypadku kalkulowania robot wykraczajacych poza pierwotny zakres Przedmiotu
zamoOwienia Strony opiera¢ si¢ beda na cenach wynikajacych z Kosztorysu, a w przypadku
braku analogicznych pozycji w Kosztorysie na cennikach SEKOCENBUD;

8) mozliwo$¢ zmiany osob, o ktorej mowa w § 6 ust. 5 Umowy gdy: kwalifikacje wskazanej
nowej osoby beda takie same lub wyzsze, po zlozeniu przez Wykonawce dokumentoéw
potwierdzajacych posiadanie stosownych kwalifikacji i akceptacji Zamawiajacego;

9) zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa w zakresie majacym bezposredni
wplyw na realizacj¢ Przedmiotu zamowienia lub §wiadczenia stron Umowy;

10) zmiany Harmonogramu z powodu zmiany terminu realizacji Przedmiotu umowy lub
zmiany termindw realizacji poszczeg6lnych robot czy zmiany zakresu robot;

11) zmiany w zakresie odbiorow i rozliczenia finansowego z Wykonawca, w szczegdlnosci
wynikajace z regulaminu Programu;

12) zmiany dotyczace wprowadzenia podwykonawcy lub zakresu robot wykonywanych przez
podwykonawcow;
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13) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca powoltywat sie,
na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 pzp, w celu wykazania spelniania warunkow
udzialu w postgpowaniu, jezeli wykonawca wykaze zamawiajagcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowania
0 udzielenie zamoOwienia;

14) gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian begdzie nastgpstwem zmian wprowadzonych
w Programie w szczegdlnosci zmian przepisow prawa, regulaminow, wytycznych 1 zalecen
dotyczacych Programu,

15) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z pzp.

3. Wszystkie postanowienia dotyczace okoliczno$ci wymienionych w ust. 2. stanowia katalog
zmian, na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania
do wyrazenia takiej zgody.

4. Nie stanowi istotnej zmiany Umowy zmiana danych teleadresowych oraz osob wskazanych
do kontaktow migdzy stronami Umowy.

5. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej
1 podpisania przez obydwie strony Umowy. Z wnioskiem o zmiang¢ tresci Umowy moze
wystapi¢ zarowno Wykonawca, jak 1 Zamawiajacy.

Postanowienia koncowe
§20

1. Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach w ktorych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, ktore moga wynikng¢ w toku realizowania niniejszej Umowy, strony
zobowigzuja si¢ podda¢ mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

2. W przypadku nierozstrzygnigcia sporu w ciggu miesigca wlasciwym do jego rozpoznania
bedzie sad powszechny wg siedziby Zamawiajacego.

§21
1. O ile nie zostalo to wyraznie okreslone inaczej, wszelkie zawiadomienia i inna
korespondencja na podstawie Umowy bedzie sporzadzona w formie pisemnej i uznawana za
nalezycie dorgczona, jezeli bedzie wystana na nastepujace adresy do korespondencji i poczty
elektronicznej stron:
Zamawiajacy: Zarzad Drog Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Szosa
Ciechocinska 22, Odolion, 87-700 Aleksandrow Kujawski, e-mail:
zamowienia@zdp.aleksandrow.pl
Wykonawea : ..........ocoveeviinnn... ce-mails Lo
2. Strony niezwtocznie poinformujg si¢ nawzajem o wszelkich zmianach adreséw. Do czasu
powiadomienia o zmianie, wszelkie zawiadomienia przeslane na poprzedni adres beda
uznawane za otrzymane w normalnym trybie.
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§ 22
Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci z Umowy na osobe¢ trzecia, bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego.

§23
W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg stosuje si¢ przepisy k.c., u.p.b. oraz pzp.

§ 24
Zatgczniki wymienione w umowie stanowig jej integralng czes¢.

§ 25
Niewazno$¢ ktéregokolwiek postanowienia Umowy nie skutkuje niewazno$cig catej Umowy.
W takiej sytuacji Umowa zostanie odpowiednio zmieniona przez Strony, przy czym
w pierwszej kolejnosci stosuje si¢ wyktadni¢ innych postanowien niniejszej Umowy.

§ 26
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zataczniki:
1.Swz

2. Dokumentacja
3. Oferta

4. Harmonogram
5. Kosztorys
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