E ﬂ-, ZARZAD DROG POWIATOWYCH
W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Z/S W ODOLIONIE
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Zalacznik nr 4 do SWZ
DUDIM. 272.1.1.2021
WZOR UMOWY
Umowa nr ..........
zawarta w dniu...................... w Odolionie pomiedzy:

Powiatem Aleksandrowskim, ul. Slowackiego 8, 87-700 Aleksandrow Kujawski, NIP
89116232744, w imieniu 1 na rzecz, ktérego dziata Zarzad Drég Powiatowych
w Aleksandrowie Kujawskim z siedziba w Odolionie, ul. Szosa Ciechocinska 22, 87-700
Aleksandrow Kujawski, reprezentowany przez:

Marcina Strycha — Dyrektora Zarzagdu Drog Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
z siedzibg w Odolionie na podstawie Uchwaly Zarzadu Powiatu Aleksandrowskiego nr 63/2019
z dnia 1 lipca 2019r.,

przy kontrasygnacie Gtownego Ksiegowego Ewy Szymkiewicz,

zwang w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajgcym”,

NP e
zwang dalej ,,Wykonawcg”,

reprezentowang przez:

zwana dalej ,,Umowa” w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia
klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na
podstawie art. 275 ust.1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych (Dz.
U. 2 2019r. poz. 2019 ze zm.), zwana dalej ,,pzp” o nast¢pujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pn.:
»Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa — Ujma Duza na odcinku od km
10+100,00 do km 12+173,50 — etap 1”- zwane dalej ,,Przedmiotem zaméwienia” lub
wZadaniem”.

2. Wykonawca wykona Zadanie zgodnie ze Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia (zat. nr 1 do
Umowy), zwang dalej ,SWZ”, przekazang dokumentacja projektowa, Specyfikacja
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét (zat. nr 2 do Umowy), zwang dalej ,,Dokumentacjg”
oraz zlozong oferta (zal. nr 3 do Umowy), zwang dalej ,,Oferta” oraz zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami i normami.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z terenem i zakresem prac stanowigcych Przedmiot
zamowienia.
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§2
Termin wykonania zamowienia
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ Przedmiot zamoéwienia w terminie 130 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
2. Przez zakonczenie Przedmiotu zamodwienia rozumie si¢ pisemne zgloszenie przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego i potwierdzenie wykonania wszystkich robét
przez inspektora nadzoru stosownym wpisem w dzienniku budowy.

§3

Wynagrodzenie
1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, zwane dalej ,,Wynagrodzeniem”, niezmienne w
okresie waznosci Umowy, zgodnie z SWZ, wybrang Ofertg oraz kosztorysem (zat. nr 4 do
umowy), zwanym dalej ,»Kosztorysem” wyrazajgce si¢ kwota:
brutto: .......ccceeneeee. ZE (STOWIIE: ..o )
2. Podstawa do okreslenia ww. ceny jest Dokumentacja i iloSci robét z niej wynikajace.
Przedmiar robét ma charakter pomocniczy.
3. Kwota Wynagrodzenia zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja Zadania wynikajace
wprost z Dokumentacji i inne koszty niezbedne do jego wykonania, w szczegdlnosci: podatek
od towaréw 1 ustlug VAT, koszty pracy, ktorych warto$¢ przyjeta do ustalenia ceny nie moze
by¢ nizsza od minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisOw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564), koszty
materiatow budowlanych, wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie
placu budowy, koszty utrzymania zaplecza (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon,
dozorowanie budowy, ubezpieczenie budowy), utrzymanie drég dojazdowych do placu
budowy, koszt budowy drog tymczasowych, roboty zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy
od strony istniejacych juz budynkow, koszty oznakowania robot na czas budowy, badania
kontrolne wskazane w SST, badania laboratoryjne, biezacg obstuge geodezyjna robot, koszty
dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, koszty udzielonej
gwarancji i rekojmi.
4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu zamowienia nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany Wynagrodzenia przez wykonawcg.

§4
Rozliczenie
1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonanie Przedmiotu zaméwienia nastapi 1 faktura
- zlozong zgodnie z wybranym przez wykonawce sposobem: w tradycyjnej formie pisemnej lub
ustrukturyzowang fakturg elektroniczna, ptatng w terminie do 30 dni od dnia wlasciwie ztozonej
faktury wraz z kompletem dokumentow, o ktorych mowa w ust. 4 na podstawie protokotu
odbioru koncowego.
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2. Faktura bedzie wystawiona na:

- NABYWCA:

Powiat Aleksandrowski

ul. Stowackiego 8

87-700 Aleksandrow Kujawski,

Nr NIP: 8911623744

- ODBIORCA/PLATNIK:

Zarzad Drog Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibg w Odolionie

ul. Szosa Ciechocinska 22, 87-700 Aleksandrow Kujawski
3. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna powinna by¢ przestana drogg elektroniczng za
posrednictwem systemu teleinformatycznego.
4. Do faktury nalezy zataczy¢ (w przypadku faktury sktadanej w tradycyjnej formie pisemne;j)
lub dostarczy¢ do Zamawiajgcego (w przypadku ustrukturyzowanej faktury elektronicznej):
1) Zestawienie ilosciowe 1 wartoSciowe wykonanych robdt. Zestawienie winno by¢
sporzadzone przez Wykonawce, sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru oraz
zatwierdzone przez Zamawiajacego;
2) komplet Dokumentow odbiorowych;
3) dowod/dowody potwierdzajacy/potwierdzajace zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w stosunku do ktoérych Zamawiajacy ponosi
solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 647' § 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku —
Kodeks cywilny, ze wszelkie naleznos$ci wobec nich zostaly przez Wykonawce uregulowane,
w tym nalezno$ci zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnosci wzgledem Wykonawcy.
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty wstrzymuje
si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty, w czesci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
5. Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien dokonania polecenia przelewu pienigdzy na rachunek
Wykonawcy, jest to jednocze$nie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
6. Strony o$wiadczaja, ze beda realizowac ptatnos¢ za fakture z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej platnosci (tzw. splitpayment).
7. Podzielng platno§¢ tzw. splitpayment stosuje si¢ wylacznie przy platnosciach
bezgotowkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty
dla czynnych podatnikow VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany
do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT (np. zaplata
odszkodowania), a takze za §wiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawka 0 % lub
objete odwrotnym obcigzeniem.
8. Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach, ktére beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktoérego zgodnie
z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo Bankowe (Dz. U. 2020 r. poz. 288
ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.
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§5

Obowiazki Zamawiajacego
1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
a) przekazanie Dokumentacji w dniu zawarcia Umowy,
b) protokolarne przekazanie terenu budowy w dniu zawarcia Umowy,
c) przekazanie dziennika budowy w dniu zawarcia Umowy,
d) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru,
e) uczestniczenie w naradach zwoltywanych przez Wykonawce,
f) dokonanie odbioru Zadania i zaptata umowionego Wynagrodzenia.

§6

Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowiazkéw Wykonawcy w szczegoélnosci nalezy:
1) wykonanie robot budowlanych, stanowigcych Przedmiot zamowienia, zgodnie
z Dokumentacja, zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlang, polskimi normami oraz
innymi obowigzujacymi przepisami, ze szczegolng ostroznoscia, zachowaniem przepisow BHP
oraz przepisOw p. poz. 1 poszanowaniem mienia,
2) zapewnienie na czas trwania robot kierownika budowy posiadajgcego stosowne uprawnienia
(o ktorych mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) do kierowania robotami budowlanymi, w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej i pelmienia funkcji kierownika budowy oraz zlozenie do
Zamawiajacego o$wiadczenia o podjgciu obowigzkéw przez kierownika budowy/kierownika
robot w dniu zawarcia Umowy (Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu
wypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku),
3) opracowanie i przekazanie inspektorowi nadzoru i Zamawiajgcemu do akceptacji planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (art. 2la ustawy Prawo budowlane i § 6 pkt 1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia —
Dz. U.z2003r. poz. 120, 1126) w dniu zawarcia niniejszej umowy (Zamawiajacy nie przekaze
terenu budowy do czasu wypelnienia przez Wykonawce powyzszego obowiazku),
4) opracowanie i przekazanie inspektorowi nadzoru i Zamawiajagcemu do akceptacji programu
zapewnienia jakosci, w dniu zawarcia niniejszej Umowy,
5) nadzor i przestrzeganie przepisow bhp i p. poz.,
6) dostarczenie i zabezpieczenie na wilasny koszt materiatdw niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy oraz pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza
dla potrzeb budowy, ochrona mienia zaplecza i terenu budowy oraz uzytkowanie przekazanego
przez Zamawiajacego terenu budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
7) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatbw w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego, jesli bedzie taka potrzeba,
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8) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a takze
w trakcie prowadzenia robdt — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na plac budowy
osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

9) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia nadziemnego 1 podziemnego oraz
budowli/urzadzef/elementoéw zagospodarowania terenu znajdujacych si¢ w bezposrednim
sasiedztwie placu budowy, o ile uszkodzenie wynika z prowadzonych dziatan lub zaniechan,
10) naprawienie na wiasny koszt po zakonczeniu robdt ewentualnych uszkodzen drog
dojazdowych oraz innych szkéd wyniklych w trakcie realizacji przedmiotu zamodwienia, jak
roOwniez przywrdcenie do stanu sprzed rozpoczgcia robot elementdw nieobjetych ich zakresem
oraz terenu przyleglego do terenu budowy,

11) uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz termin
odbioru koncowego wykonanych robot,

12) prowadzenie robot w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy, jesli
zajdzie taka potrzeba,

13) niezwloczne powiadamianie inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o wykonaniu robot
zanikajacych,

14) informowanie inspektora nadzoru i Zamawiajagcego o konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych w terminie dwoch dni od daty stwierdzenia koniecznos$ci ich
wykonania,

15) dostarczenie certyfikatow, atestow, deklaracji zgodnoséci na materiaty wbudowane przez
Wykonawce,

16) uczestniczenic we wszystkich naradach zwotywanych przez inspektora nadzoru lub
Zamawiajacego dotyczacych realizacji przedmiotu Umowy,

17) zgloszenie wykonania robot do odbioru wraz z przedtozeniem wszelkich dokumentoéw
odbiorowych, w tym w szczegélnosci: atestow, certyfikatow, deklaracji zgodnosci,
dokumentacji powykonawczej, kosztorysu powykonawczego, geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, wynikow pomiaréw, badan oraz innych dokumentéw wymaganych przez
inspektora nadzoru — zwanymi dalej ,,Dokumentami odbiorowymi”

18) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robot oraz ujawnionych w okresie
rekojmi 1 gwarancji,

19) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, i jej zmian (przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodno$¢ z oryginatem kopig
umowy o podwykonawstwo),

20) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych
uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi, oraz ich zmian
(przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy
0 podwykonawstwo),

21) zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci
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polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) dotyczacego pracownikow
fizycznych wykonujacych przy realizacji Zadania roboty: przygotowawcze i branzowe, ziemne,
przy odwodnieniu korpusu drogowego, przy budowie podbudowy, nawierzchni oraz robdt
wykonczeniowych.

22) ztozenie dokumentow celem weryfikacji zatrudnienia os6b na umowe o prace:

W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce¢ lub podwykonawce, na podstawie umowy
o pracg, osob wykonujacych wskazane przez zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji
zamOwienia, Zamawiajacy zada przedstawienia w szczegdlnosci: oswiadczenia wykonawcy
lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace, zawierajacego
informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
o0 pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkoéw pracownika.

Powyzsze zostanie przekazane Zamawiajagcemu najpozniej w dniu zawarcia Umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania od wykonawcy w kazdym czasie realizacji
przedmiotu zaméwienia poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika.

W przypadku koniecznos$ci wprowadzenia zmian w skladzie zespotu wykonujacego prace
Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy lub podwykonawcy, odnosnie spetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob wykonujacych
czynnosci wskazane powyzej.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcj¢ Pracy,

23) udokumentowanie sposobu gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru
koncowego Zadania, z uwagi na fakt, ze Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.).

§7
Podwykonawcy
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamdwienia podwykonawcy.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ zamoéwienie sitami wiasnymi/przy udziale
podwykonawcow.
3. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujace czeSci zamowienia:
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5. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji,
o ktorych mowa w ust. 3 i 4, w trakcie realizacji zamdowienia, a takze przekazuje wymagane
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w poézniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacj¢ robdt budowlanych lub ustug.

6. Powierzenie wykonania czgSci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

§8
Zakazane postanowienia w umowie o podwykonawstwo
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa 1 obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajagcym a wykonawcag.

§9

Umowa o podwykonawstwo zamoéwienia na roboty budowlane
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
3. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznoS$ci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadku gdy:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;
2) przewiduje ona termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre§lony w ust. 2;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 pzp.
4. Niezgloszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 3, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu po$§wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
6. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane,
w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3.
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7. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 6, do przedlozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez zamawiajacego.

8. W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem s3 roboty budowlane, wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada zamawiajacemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub wustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umoéw
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach
zamoOwienia. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartos$ci wigkszej niz 50 000 ztotych. Zamawiajacy moze okresli¢ nizsza
warto$¢, od ktorej bedzie zachodzit obowigzek przedktadania umowy o podwykonawstwo.

9. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ umowy rowniez wykonawcy.

10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 2, zamawiajacy informuje o tym wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

11. Przepisy ust. 1-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§ 10

Bezposrednia zaplata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
1. W przypadku umow, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona
zamawiajagcemu umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku =zaplaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
2. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub usthugi.
3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, jest obowigzany umozliwié
wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptlaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje
o terminie zglaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W uwagach nie mozna powotywaé si¢ na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.
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5. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ Dbezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.

7. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza
niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

8. Do zasad odpowiedzialno$ci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

§11

Ubezpieczenie
1. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ teren budowy w szczegdlnosci poprzez
oznakowanie strefy prowadzonych prac, oraz dba¢ o stan techniczny i1 prawidlowos¢
oznakowania przez caty czas trwania realizacji Zadania.
2. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg jego przejecia.
3. Umowy ubezpieczenia zwane dalej ,,Ubezpieczeniem” beda przez Wykonawce na biezaco
aktualizowane przez okres realizacji niniejszej umowy tak, aby ubezpieczenie byto wazne przez
caly czas jej realizacji.
4. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajagcemu zaktualizowanej polisy,
w terminie do 3 dni od jej uiszczenia.

§12

Nadzor
1. W imieniu Zamawiajacego nadzor inwestorski petni¢ bedzie inspektor nadzoru
z uprawnieniami budowlanymi do nadzorowania robodt specjalnosci inzynieryjnej — drogowej -
2. Wykonawca ustanawia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnos$ci
inzynieryjnej — drogowej i pelmienia funkcji  kierownika budowy -
o PR tel. o, , posiadajacego upr. bud. Nr ..........cccoeennne. :
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3. Ze strony Zamawiajacego w zakresie realizacji zamowienia do kontaktow wyznaczony zostaje

§ 13

Odbiory
1. Odbiory czgsciowe oraz odbiory robot zanikajacych dokonywane beda przez inspektora
nadzoru na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy przez Wykonawce w ciaggu
3 dni od daty zgloszenia.
2. Komisyjny odbior koncowy catosci robot, o ktérych mowa w § 2 zorganizowany bedzie
przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru koncowego i potwierdzenia wykonania robdt do odbioru przez inspektora nadzoru
stosowym wpisem do dziennika.
3. Zamawiajagcy wyznaczy date odbioru ostatecznego — pogwarancyjnego przed uptywem
terminu gwarancji, o czym powiadomi Wykonawce w formie pisemne;.
4. Z czynnosci odbioru czesciowego, koncowego oraz odbioru ostatecznego beda spisane
protokoty zawierajace wszelkie ustalenia dokonane w toku odbiorow.
5. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajgcy moze:
a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstapi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu zaméwienia po raz drugi jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem.
6. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad na swoj koszt bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztow.
7. Wykonawca najpdzniej w dniu odbioru koncowego przedtozy Dokumenty odbiorowe, w tym
w szczegbdlnosci dokumentacje powykonawczg, inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,
ktére stanowi¢ bedzie zatgcznik do protokotu odbioru koncowego.
8. Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru koncowego do czasu wypelnienia przez Wykonawce
obowigzkow, o ktéorych mowa w ust. 7.
9. Po dacie odbioru koncowego robot rozpoczng swoj bieg terminy okresu gwarancji i rekojmi
a takze termin na zwrot/zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym
mowa w § 15 ust 2.

§14
Gwarancja i r¢kojmia
1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot zamowienia na okres ..... miesiecy,
liczac od daty odbioru koncowego.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ w dniu odbioru koncowego zlozy¢ Zamawiajagcemu
o$wiadczenie w formie pisemnej, ze wykonane roboty sa wolne od wad.

10
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3. Na wykonany przedmiot zamoéwienia, Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi
w liczbie 5 lat, liczac od daty odbiory konicowego przedmiotu zamdwienia.

4. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia
stwierdzonych protokolarnie wad Przedmiotu zamoéwienia, w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, liczonym od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia Wykonawcy.
5. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania wad w terminie okre§lonym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymane;j
kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

6. Jezeli w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego Wykonawca nie usunie wszystkich
stwierdzonych protokolarnie wad, Zamawiajagcy moze wyznaczy¢ dodatkowy termin na ich
usunigcie. W razie nieprzystgpienia przez Wykonawce do usuwania wad lub ponownego ich
nieusuni¢cia w calo$ci mimo uplywu wyznaczonego terminu, stosuje si¢ ust. 4.

7. Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw wynikajacych z ust. 1 Wykonawca dostarczyt
Zamawiajacemu rzecz wolng od wad lub dokonat istotnych napraw rzeczy objetej rekojmig
1 gwarancja, termin rekojmi 1 gwarancji biegnie na nowo od chwili protokolarnego odbioru
rzeczy wolnej od wad lub rzeczy naprawionej.

8. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi 1 gwarancji takze po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli zglaszat wadg¢ przed uptywem tego terminu.

§ 15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu podpisania umowy wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej ,,Zabezpieczeniem” w formie ...............

w wysokosci 5% ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotg: .......... zt (stownie:
....................... ).
2. W przypadku nalezytego wykonania robot 70% zabezpieczenia w kwocie: ....... zostanie

zwrocone/zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym robot potwierdzonych protokotem
odbioru robot, o ktorym mowa w § 13 ust. 9 Umowy.

3. Pozostata czes¢ tj. 30% zabezpieczenia w kwocie: ........ zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni
po uplywie okresu gwarancji lub rekojmi.

4. Zwrot Zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu nastgpi wraz z odsetkami wynikajagcymi
z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢edzy na rachunek Wykonawcy.

5. W przypadku, gdy na wezwanie Zamawiajagcego Wykonawca nie usunie wad w okresie
rekojmi, Zamawiajacy upowazniony jest do dysponowania kwotg okreslong w ust 2,
Z przeznaczeniem na usunig¢cie wad.

6. Wykonawcy sktadajacy ofert¢ wspdlnie, na podstawie art. 58 ust. 1 pzp ponosza solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

11
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7. W przypadku zmiany terminu wykonania Przedmiotu zamo6wienia na skutek wprowadzenia
zmian, o ktorych mowa w tresci § 18 ust. 2 pkt 3 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
przedhuzenia okresu Zabezpieczenia oraz okresu zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za
wady o dlugos¢ okresu odpowiadajacy liczbie dni, o ktory przedtuzono termin realizacji
Przedmiotu zaméwienia.

8. W przypadku wniesienia przez Wykonawce Zabezpieczenia oraz zabezpieczenia roszczen
z tytutu rgkojmi za wady w jednej z form, o ktorych mowa w tresci art. 450 ust. 1 pkt 2 — 5
ustawy pzp, a nastgpnie zmiany terminu realizacji Przedmiotu zamowienia na skutek
wprowadzenia zmian, o ktorych mowa w tresci § 18 ust. 2 pkt 3 Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie nie dtuzszym niz 10 dni od dnia
zawarcia aneksu do Umowy:

1) oryginat aneksu do Zabezpieczenia oraz

2) oryginat aneksu do zabezpieczenia roszczen z tytulu rekojmi za wady.

9. Niedopehienie przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w ust. 8 Umowy, bedzie
skutkowato karg umownej, o ktorej mowa w tresci § 16 ust. 1 pkt 10 Umowy, lub odstgpieniem
przez Zamawiajacego od Umowy na podstawie § 17 ust. 1 pkt 7 Umowy.

§ 16

Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:
1) za zwtok¢ w wykonaniu Przedmiotu zamowienia powstatg z winy Wykonawcy w wysokosci
0,1% Wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia nastepnego, po uptywie terminu
wykonania okre$lonego w Umowie,
2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi za wady w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia, za kazdy
dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,
3) z tytutlu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokoS$ci
10 % Wynagrodzenia,
4) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 10% naleznego im wynagrodzenia,
5) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,
6) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt., za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiang,
7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z § 9 ust. 2
w wysokosci 10% przewidzianego w umowie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy,
8) za niewywigzanie si¢ z obowigzku dotyczacego przedstawienia Zamawiajacemu wykazu
0sob zatrudnionych na podstawie umowy o pracg, o ktorym mowa w § 6 ust 1 pkt 22 umowy
w wysokosci 200,00 zt. za kazdy dzien zwtoki,

12
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9) za powierzenie, bez uzgodnienia z Zamawiajacym, wykonania prac budowlanych innym
osobom niz te wskazane w wykazie 200,00 zi. dziennie za kazdy dzien pracy takiego
pracownika,

10) w przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w tresci
§ 15 ust. 8 Umowy, w wysokosci 1% Wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki, liczonej od uptywu
terminu, o ktorym mowa w tresci § 15 ust. 9 Umowy.

2. W przypadku naliczenia przez Zamawiajacego kar umownych z przyczyn wskazanych w ust. 1
Wykonawca oswiadcza, iz wyraza zgode na potrgcenie naliczonych kar z przystugujacego mu
Wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu zamoéwienia na zasadach okreslonych w odpowiednich
przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740).

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z nastepujacych tytutow:

1) za zwtokg w przystapieniu do czynnosci odbioru Przedmiotu zaméwienia w wysokosci 0,1%
Wynagrodzenia, za kazdy dzien zwloki, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktorym odbior
miat by¢ rozpoczety,

2) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego —
w wysokosci 10 % Wynagrodzenia.

4. W wypadku gdyby szkoda wywotana dziataniem drugiej strony przekraczata wartos¢ kar
umownych strona poszkodowana moze dochodzi¢ odszkodowania do petnej wartosci szkody .
5. Strony ustalajg , iz maksymalna wysokos$¢ nalozonych kar umownych z zastrzezeniem ust 4
wynosi¢ bedzie 25 % wartosci zadania wymienionej w § 3 ust 1( brutto ) .

§ 17

Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy:
1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;
2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108,
c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore ciaza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE 1 dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, Ze zamawiajacy udzielil zaméwienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
3) gdy powezmie wiadomo$¢, ze sytuacja finansowa Wykonawcy ulegta na tyle pogorszeniu,
ze istnieje uzasadniona obawa, iz Wykonawca oglosi upadtos¢ lub likwidacje przedsigbiorstwa.
4) gdy Wykonawca nie rozpoczat robo6t bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat ich pomimo
wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie,
5) gdy Wykonawca samowolnie przerwat realizacj¢ robot i przerwa trwa dtuzej niz 3 dni,
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6) gdy wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Ilub konieczno$¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigkszg niz 5% Wynagrodzenia,

7) niedopetnienia przez Wykonawcg obowigzku, o ktorym mowa w § 15 ust. 8 Umowy,

8) jezeli Wykonawca, pomimo obowigzku wynikajacego z § 10 Umowy, nie dokonal
stosownego Ubezpieczenia.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamawiajacy odstepuje od Umowy
w czgscl, ktorej zmiana dotyczy.

3. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

4. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3-8 odstgpienic od Umowy moze nastgpic
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci stanowigcych podstawe
odstgpienia. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
nalezytego z tytulu wykonania czgsci umowy.

5. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy:

1) gdy Zamawiajacy bez podania uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robot lub
podpisania protokotu odbioru,

2) gdy Zamawiajacy w czasie jednego miesigca od uplywu terminu, okreslonego niniejsza
umowg na zaplate faktury, nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty, pomimo dodatkowego
wezwania.

6. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosSci
takiego odstgpienia oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.

7. W wypadku odstagpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastgpujace
obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegotowy protokél inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien
odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktérej winy nastapito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych Zadaniem, jezeli odstgpienie od umowy
nastapilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu robdt urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

8. Zamawiajacy, w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, zobowiazany jest do:

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly
wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatow wedtug cen zakupu na realizacje Zadania, okreslonych w Kosztorysie
3) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow robot,
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4) przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor terenu robot.

§18

Zmiany umowy
1. Zmiana postanowien zawartej Umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci z uwzglednieniem zakazu okreslonego w art. 454 ust. 1 ustawy pzp.
2. Zamawiajacy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp przewiduje mozliwos¢ dokonania
zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy - w formie aneksu - w przypadku wystgpienia co najmniej jednej
z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem warunkow ich wprowadzenia:
1) zmiany spowodowane sitag wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie Przedmiotu zamowienia;
2) zmiany wynagrodzenia z powodu zmian urzegdowo obowigzujacej stawki podatku
od towaréw i ustug (VAT);
3) zmiany terminu realizacji zamowienia, w przypadku:
a) wystgpienia okoliczno$ci sity wyzszej — jako sile wyzszg nalezy rozumie¢ zdarzenia
niezalezne od zadnej ze stron, zewngtrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktdre nastapito po dniu
wejscia w zycie umowy, w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki
oraz akty wiadzy i administracji publicznej sytuacje wyjatkowe, stany epidemiczne, stany
nadzwyczajne - przy czym przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o liczbe dni,
odpowiadajacg okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,
b) wystgpienia warunkow uniemozliwiajacych zastosowanie technologii przewidzianej
w Dokumentacji, jesli spowoduje to wstrzymanie robdt lub uniemozliwiajacych w ogole
wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 5 dni kalendarzowych nastepujacych po sobie —
potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, lub zastosowanie, wprowadzenie
innej/lepszej technologii robdt - przy czym przediuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi
o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie, lub konieczno$¢ opracowania i wdrozenia nowej
technologii
€) wydania zakazu prowadzenia robot lub wstrzymania robdt przez organ administracji
publicznej o ile zadanie lub wydanie zakazu lub wstrzymania nie nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ - przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi, na jaki Wykonawcy zakazano prowadzenia robot
lub wstrzymano prowadzenie robdt,
d) wystapienia kolizji z sieciami lub urzadzeniami gdzie celem rozwigzania niezbedne jest
opracowanie projektu zamiennego, jesli spowoduje to wstrzymanie robot na okres dtuzszy niz
5 dni kalendarzowych - przy czym przesunigcie terminu robét nastgpi o tyle dni, przez ile trwato
ich wstrzymanie,
e) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz
uniemozliwiajacych wykonywanie robot, przy czym przesunigcie terminu robdt nastapi o czas
niezbedny na wykonywanie robot po uzyskaniu powyzszych badan, ekspertyz lub analiz,
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f) zaistnienia koniecznos$ci usunigcia btedéw lub wprowadzenie zmian w Dokumentacji przy
Czym przesunigcie terminu robot nastapi o tyle dni, przez ile trwac bedzie opracowanie nowych
rozwigzan projektowych,

g) konieczno$ci wykonania robot zamiennych - do ktorych wykonania wystarczy zgoda
Zamawiajacego oraz projektanta - rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce Zadania
w sposob odmienny od sposobu okreslonego w Dokumentacji.

Konieczno$¢ wykonania robot zamiennych zachodzi w sytuacji, gdy:

- materiaty przewidziane w Dokumentacji lub ich rownowazniki nie mogg by¢ uzyte przy
realizacji z powodu zaprzestania produkcji lub zastgpienia innymi,

- w trakcie wykonywania zamowienia nastgpita zmiana przepisow prawa budowlanego;

- w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma);

- w trakcie realizacji zamowienia zastosowano lepsze materiaty badz inng technologig.

h) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majagcym bezposredni
wplyw na realizacj¢ Przedmiotu zamdowienia lub $wiadczenia stron Umowy,

i) w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w Dokumentacji zmian,
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robot, stanowigcych Przedmiot zamowienia, przy
czym przedluzenie terminu realizacji zamoOwienia nastagpi o liczbe dni niezbedng do
wprowadzenia zmian w Dokumentacji oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen)
z wlasciwymi organami, uzyskania opinii wlasciwych organow oraz wydania decyzji przez
wlasciwe organy — jesli zajdzie taka konieczno$¢ oraz o czas niezbedny na wykonanie robot
wynikajacych ze zmian Dokumentacji - jesli zajdzie taka koniecznos$¢, przy czym czas na
wykonanie zostanie zweryfikowany 1 zaakceptowany przez Zamawiajacego,

4) mozliwo$¢ wprowadzenia lub/i zastosowania innej/lepszej technologii wykonania robot.

5) mozliwos¢ zmiany osoby, o ktérej mowa w § 12 ust. 2 umowy gdy: kwalifikacje wskazanej
nowej osoby bedg takic same lub wyzsze, po ztozeniu przez Wykonawce dokumentow
potwierdzajacych posiadanie stosownych kwalifikacji i akceptacji Zamawiajacego.

6) zmiany sposobu rozliczenia finansowego z wykonawca.

3. Wszystkie postanowienia dotyczace okolicznosci wymienionych w ust. 2. stanowig katalog
zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania
do wyrazenia takiej zgody.

4. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb wskazanych
do kontaktow migdzy stronami Umowy.

5. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i podpisania
przez obydwie strony Umowy. Z wnioskiem o zmiang tre§ci Umowy moze wystapi¢ zarowno
Wykonawca, jak 1 Zamawiajacy.

§19
Postanowienia koficowe
1. Spory mogace wyniknag¢ na tle wykonania postanowien Umowy strony poddaja
rozstrzygnigciu wlasciwemu miejscowo sagdowi powszechnemu w/g siedziby Zamawiajacego.
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2. Wykonawca ma prawo cesji z Umowy na osoby trzecie, jedynie w zakresie przelewu
wierzytelnosci i to pod warunkiem zgody Zamawiajacego.

3. W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
ustawe prawo zamowien publicznych.

4. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
zamawiajacego i jeden dla wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Zalaczniki do Umowy:

Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,
Dokumentacja,

Oferta,

Kosztorys,

Harmonogram rzeczowo-finansowy.

ok
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