ZARZAD DROG POWIATOWYCH
W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Z/S W ODOLIONIE

87-700 Odolion, ul. Szosa Ciechociriska 22 www.zdpodolion.rbip.mojregion.info sekretariat@zdp.aleksandrow.pl tel. 54 282 27 45

Zatacznik nr 4 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO

zawartaw dniu ..o w Aleksandrowie Kujawskim pomie¢dzy:
Powiatem Aleksandrowskim, ul. Slowackiego 8, 87-700 Aleksandrow Kujawski,
NIP 89116232744, w imieniu 1 na rzecz, ktorego dziata Zarzad Drog Powiatowych
w Aleksandrowie Kujawskim z siedziba w Odolionie, ul. Szosa Ciechocinska 22, 87-700
Aleksandréow Kujawski, reprezentowany przez:

Marcina Strycha — Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
z siedzibg w Odolionie na podstawie Uchwaly Zarzadu Powiatu Aleksandrowskiego nr
63/2019 z dnia 1 lipca 2019r.,

przy kontrasygnacie Wioletty Ochocinskiej — Gtownego Ksiggowego w Zarzadzie Drog
Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie,

zwang w dalszej treSci umowy ,,Zamawiajgcym”,

zwana dalej ,,Umowg” w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia
klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na
podstawie art. 275 ust.1 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019r. Prawo zamowien publicznych (Dz.
U. 2 2019r. poz. 2019 z p6zn. zm.), zwana dalej ,,pzp” o nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pn.:
»Poprawa infrastruktury drogowej drég powiatowych na terenie powiatu
aleksandrowskiego polegajaca na remoncie”.
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2. Przedmiotem umowy jest poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2608C
Konradowo — Siniarzewo na odcinku od km 5+710 do km 6+030 i drogi powiatowej nr
2623C Kuczkowo — Wola Bachorna na odcinku od km 1+020 do km 1+210 oraz od km
1+690 do km 1+800 na terenie powiatu aleksandrowskiego polegajaca na remoncie.

3. Wykonawca wykona Zadanie zgodnie ze Specyfikacja Warunkow Zamowienia (zal. nr 1
do Umowy), zwang dalej ,SWZ”, przekazanymi dokumentacjami projektowymi,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét (zal. nr 2 do Umowy),zwang dalej
,Dokumentacja” oraz zlozong ofertg (zal. nr 3 do Umowy), zwang dalej ,,Oferta” oraz
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z terenem i zakresem prac stanowigcych Przedmiot
zamowienia.

§2
Termin wykonania zaméwienia
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ zrealizowaé¢ Przedmiot zamdwienia w terminie do 50 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
2. Przez zakonczenie Przedmiotu zamowienia rozumie si¢ pisemne zgloszenie przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego i potwierdzenie wykonania wszystkich robot
przez inspektora nadzoru stosownym wpisem w dzienniku budowy.

§3
Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe, zwane dalej ,,Wynagrodzeniem”, niezmienne
w okresie waznosci Umowy, zgodnie z SWZ, wybrang Ofertg oraz kosztorysem (zat. nr 4 do
umowy), zwanym dalej ,,Kosztorysem” wyrazajace si¢ kwotg: brutto: ..cceeeeveeeecrensencenn
ZE(STOWNIE: L. .o ).

2. Podstawa do okreslenia ww. ceny jest Dokumentacja i ilosci robot z niej wynikajaca.
Przedmiar robdot ma charakter pomocniczy.

3. Kwota Wynagrodzenia zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg Zadania wynikajace
wprost z Dokumentacji i inne koszty niezbedne do jego wykonania, w szczegdlnosci: podatek
od towaréw 1 ustug VAT, koszty pracy, ktérych warto$¢ przyjeta do ustalenia ceny nie moze
by¢ nizsza od minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo minimalnej stawki godzinowe;j,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2020r. poz. 2207), koszty materiatbw budowlanych,
wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty
utrzymania zaplecza (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy,
ubezpieczenie budowy), utrzymanie drog dojazdowych do placu budowy, koszt budowy drog
tymczasowych, roboty zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy od strony istniejacych juz
budynkow, koszty oznakowania robot na czas budowy, badania kontrolne wskazane
w STWIORB, badania laboratoryjne, biezaca obstuge geodezyjna robodt, koszty dokumentacji
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powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, koszty udzielonej gwarancji
i rekojmi.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu zamoéwienia nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany Wynagrodzenia przez Wykonawce.

§4
Rozliczenie

1. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonanie Przedmiotu zamoéwienia nastgpi 1
faktura - zlozong zgodnie z wybranym przez wykonawce sposobem: w tradycyjnej formie
pisemnej lub ustrukturyzowang fakturg elektroniczng, platng w terminie do 30 dni od dnia
wiasciwie zlozonej faktury wraz z kompletem dokumentéow, o ktérych mowa w ust. 4 na
podstawie protokotu odbioru koncowego.
2. Faktura bedzie wystawiona na:

- NABYWCA:

Powiat Aleksandrowski

ul. Stowackiego 8

87-700 Aleksandrow Kujawski,

Nr NIP: 8911623744

- ODBIORCA/PLATNIK:

Zarzad Drog Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibg w Odolionie

ul. Szosa Ciechocinska 22, 87-700 Aleksandrow Kujawski
3. Faktura begdzie dorgczona na adres jednostki organizacyjnej tj. Zarzad Drég Powiatowych
w  Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie, ul. Szosa Ciechocinska 22, 87-700
Aleksandrow Kujawski lub przestana w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za
posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF).
4. Do faktury nalezy zatgczy¢ (w przypadku faktury sktadanej w tradycyjnej formie pisemne;j)
lub dostarczy¢ do Zamawiajacego (w przypadku ustrukturyzowanej faktury elektronicznej):
1) Zestawienie ilosciowe i1 warto$ciowe wykonanych robdt. Zestawienie winno by¢
sporzadzone przez Wykonawce, sprawdzone i1 zatwierdzone przez Inspektora nadzoru oraz
zatwierdzone przez Zamawiajacego;
2) komplet Dokumentow odbiorowych;
3) dowod/dowody potwierdzajacy/potwierdzajace zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w stosunku do ktorych Zamawiajacy ponosi
solidarna odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 647% § 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku —
Kodeks cywilny, ze wszelkie naleznosci wobec nich zostaty przez Wykonawce uregulowane,
w tym naleznos$ci zafakturowane, wymagalne po dacie platnosci wzgledem Wykonawcy.
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty wstrzymuje
sic wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty, w czgéci réwnej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
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5. Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien dokonania polecenia przelewu pieniedzy na rachunek
Wykonawcy, jest to jednoczesnie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

6. Strony o$wiadczaja, ze beda realizowac ptatnos$¢ za fakture z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatno$ci (tzw. splitpayment).

7. Podzielng platnos¢ tzw. splitpayment stosuje si¢ wylacznie przy ptatnosciach
bezgotowkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty
dla czynnych podatnikow VAT. Mechanizm podziclonej ptatnosci nie bedzie
wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT (np.
zaptata odszkodowania), a takze za §wiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawka 0
% lub objete odwrotnym obcigzeniem.

8. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach, ktére beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie
z Rozdzialem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. — Prawo Bankowe (Dz. U. 2021r. poz. 2439
z p6zn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

§5

Obowiazki Zamawiajacego
1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
a) przekazanie Dokumentacji w dniu zawarcia Umowy,
b) protokolarne przekazanie terenu budowy w dniu zawarcia Umowy,
c) przekazanie dziennika budowy w dniu zawarcia Umowy,
d) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru,
e) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,
f) dokonanie odbioru Zadania i zaptata uméwionego Wynagrodzenia.

§6

Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy w szczegolnosci nalezy:
1) wykonanie robot budowlanych, stanowigcych Przedmiot zamowienia, zgodnie
z Dokumentacja, zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlang, polskimi normami oraz
innymi obowigzujacymi przepisami, ze szczeg6lng ostroznoscia, zachowaniem przepisow
BHP oraz przepisoéw p. poz. i poszanowaniem mienia,
2) zapewnienie na czas trwania robot kierownika budowy posiadajagcego stosowne
uprawnienia (o ktorych mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z p6zn. zm.) do kierowania robotami budowlanymi,
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej i pelnienia funkcji kierownika budowy oraz
ztozenie do Zamawiajacego oswiadczenia o podjeciu obowigzkéw przez kierownika
budowy/kierownika robdt w dniu zawarcia Umowy (Zamawiajacy nie przekaze terenu
budowy do czasu wypelienia przez Wykonawce powyzszego obowiazku),
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3) opracowanie i przekazanie inspektorowi nadzoru i Zamawiajacemu do akceptacji planu
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia (art. 2la ustawy Prawo budowlane 1 § 6 pkt 1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia —
Dz. U. z 2003r. poz. 120, 1126) w dniu zawarcia niniejszej umowy (Zamawiajgcy nie
przekaze terenu budowy do czasu wypekienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku),

4) opracowanie i przekazanie inspektorowi nadzoru do akceptacji programu zapewnienia
jakoscl,

5) nadzor i przestrzeganie przepiséw bhp i p. poz.,

6) dostarczenie i zabezpieczenie na wlasny koszt materialtdow niezbgdnych do realizacji
przedmiotu umowy oraz pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza
dla potrzeb budowy, ochrona mienia zaplecza i terenu budowy oraz uzytkowanie
przekazanego przez Zamawiajacego terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

7) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materialow w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego, jesli bedzie taka potrzeba,

8) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a takze
w trakcie prowadzenia robot — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostgpu na plac budowy
osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

9) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego oraz
budowli/urzadzen/elementow zagospodarowania terenu znajdujacych si¢ w bezposrednim
sgsiedztwie placu budowy, o ile uszkodzenie wynika z prowadzonych dziatan lub zaniechan,
10) naprawienie na wilasny koszt po zakonczeniu robot ewentualnych uszkodzen drog
dojazdowych oraz innych szkéd wyniklych w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia, jak
réwniez przywrdocenie do stanu sprzed rozpoczecia robot elementdw nieobjetych ich
zakresem oraz terenu przylegtego do terenu budowy,

11) uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz termin
odbioru koncowego wykonanych robot,

12) prowadzenie robot w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy, jesli
zajdzie taka potrzeba,

13) niezwloczne powiadamianie inspektora nadzoru i Zamawiajagcego o wykonaniu robot
zanikajacych,

14) informowanie inspektora nadzoru i Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych w terminie dwoch dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich
wykonania,

15) dostarczenie certyfikatow, atestow, deklaracji zgodnosci na materialy wbudowane przez
Wykonawce,

16) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez inspektora nadzoru lub
Zamawiajacego dotyczacych realizacji przedmiotu Umowy,

17) zgloszenie wykonania robdt do odbioru wraz z przedtozeniem wszelkich dokumentow
odbiorowych, w tym w szczegélno$ci: atestow, certyfikatow, deklaracji zgodnosci,
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dokumentacji powykonawczej, kosztorysu powykonawczego, geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, wynikow pomiaréw, badan oraz innych dokumentow wymaganych przez
inspektora nadzoru — zwanymi dalej ,,Dokumentami odbiorowymi”

18) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robdt oraz ujawnionych
w okresie rekojmi 1 gwarancji,

19) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, i jej zmian (przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodnos$¢ z oryginatlem kopig
umowy o podwykonawstwo),

20) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych
uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi, oraz ich zmian
(przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodno$¢ z oryginalem kopie umowy
0 podwykonawstwo),

21) zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawcg na podstawie stosunku pracy osob
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320 z p6ézn. zm.) dotyczacego pracownikoéw
fizycznych wykonujacych przy realizacji Zadania roboty budowlane,

22) ztozenie dokumentow celem weryfikacji zatrudnienia os6b na umowg o prace:

W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy
o prace, 0sob wykonujacych wskazane przez zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji
zamoOwienia, Zamawiajacy zada przedstawienia w szczegdlnos$ci: oswiadczenia wykonawcy
lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace¢, zawierajacego
informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy 0 prace, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

Powyzsze zostanie przekazane Zamawiajagcemu najpozniej w dniu zawarcia Umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania od wykonawcy w kazdym czasie realizacji
przedmiotu zamowienia po§wiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika.

W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w skladzie zespolu wykonujacego prace
Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec wykonawcy lub podwykonawcy, odno$nie spetnienia przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
czynnos$ci wskazane powyze;j.

W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci, co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy,
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23) udokumentowanie sposobu gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru
koncowego Zadania, z uwagi na fakt, ze Wykonawca jest wytworca odpadow w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2022r. poz. 690).

§7
Podwykonawcy
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamdwienia podwykonawcy.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ zamdwienie sitami wilasnymi/przy udziale
podwykonawcow.
3. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nast¢pujace czesci zamowienia:

5. Wykonawca zawiadamia zamawiajagcego 0 wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktorych mowa w ust. 3 i1 4, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje
wymagane informacje na temat nowych podwykonawcoéw, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych lub ustug.

6. Powierzenie wykonania cz¢$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

§8
Zakazane postanowienia w umowie o podwykonawstwo
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa
1 obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
1 obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajacym a wykonawca.

§9
Umowa o podwykonawstwo zaméwienia na roboty budowlane

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoOwienia, do przedlozenia zamawiajagcemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.
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2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
3. Zamawiajacy, W terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznoSci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463pzp.

4. Niezgloszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 3, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni uwaza si¢ za
akceptacj¢ projektu umowy przez zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu pos§wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

6. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane,
w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3.

7. Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 6, do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez zamawiajacego.

8. W przypadku umow, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub wustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy oraz umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany przez zamawiajacego
w dokumentach zamowienia. Wyltaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umoéw o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50 000 ztotych. Zamawiajacy moze
okresli¢ nizsza warto$¢, od ktérej bedzie zachodzil obowigzek przedktadania umowy
0 podwykonawstwo.

9. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatlem kopi¢ umowy rowniez wykonawcy.

10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okreslony w ust. 2, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa Qo do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

11. Przepisy ust. 1-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
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§ 10

Bezposrednia zaplata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
1. W przypadku umow, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane, zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona
zamawiajagcemu umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodnosé
Z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, jest obowigzany umozliwié
wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje
o terminie zglaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W uwagach nie mozna powotywaé si¢ na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.
5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy,
albo
3) dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zapftaty.
6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.
7. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza
niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe¢ do odstgpienia 0d umowy.
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8. Do zasad odpowiedzialno$ci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytulu wykonanych robdt budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

§11

Ubezpieczenie
1. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ teren budowy w szczegdlnosci poprzez
oznakowanie strefy prowadzonych prac, oraz dba¢ o stan techniczny i prawidlowos¢
oznakowania przez caly czas trwania realizacji Zadania.
2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg jego przejecia.
3. Umowy ubezpieczenia zwane dalej ,,Ubezpieczeniem” beda przez Wykonawce na biezaco
aktualizowane przez okres realizacji niniejszej] umowy tak, aby ubezpieczenie bylo wazne
przez caly czas jej realizacji.
4. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajacemu zaktualizowanej polisy,
w terminie do 3 dni od jej uiszczenia.

§ 12
Nadzor
1. W imieniu Zamawiajacego nadzor inwestorski petni¢ bedzie inspektor nadzoru
z uprawnieniami budowlanymi do nadzorowania robot specjalnosci inzynieryjnej — drogowej:
2. Wykonawca ustanawia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnos$ci
inzynieryjnej — drogowej i pelnienia funkcji  kierownika budowy -

§13

Odbiory
1. Odbiory czgéciowe oraz odbiory robdt zanikajacych dokonywane beda przez inspektora
nadzoru na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy przez Wykonawce w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia.
2. Komisyjny odbiér koncowy catosci robdt, o ktorych mowa w § 2 zorganizowany bedzie
przez Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru koncowego i potwierdzenia wykonania robot do odbioru przez inspektora nadzoru
stosowym wpisem do dziennika.
3. Zamawiajacy wyznaczy date odbioru ostatecznego — pogwarancyjnego przed uplywem
terminu gwarancji, o czym powiadomi Wykonawce w formie pisemnej.
4. Z czynno$ci odbioru czesciowego, koncowego oraz odbioru ostatecznego beda spisane
protokoly zawierajace wszelkie ustalenia dokonane w toku odbiorow.
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5. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru konicowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu zaméwienia po raz drugi jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem.

6. Wykonawca nie moze odmoéwié usuni¢cia wad na swoj koszt bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztow.

7. Wykonawca najpdézniej w dniu odbioru koncowego przedtozy Dokumenty odbiorowe,
w tym w szczegolnoSci dokumentacje powykonawcza, inwentaryzacje geodezyjna
powykonawcza, ktore stanowic¢ bedzie zalgcznik do protokotu odbioru koncowego.

8. Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru koncowego do czasu wypelnienia przez Wykonawce
obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 7.

9. Po dacie odbioru koncowego robot rozpoczng swoj bieg terminy oKresu gwarancji
i regkojmi a takze termin na zwrot/zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktéorym mowa w § 15 ust 2.

§14

Gwarancja i r¢kojmia
1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot zamowienia na okres ............
miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ w dniu odbioru koncowego ztozy¢é Zamawiajacemu
oswiadczenie w formie pisemnej, ze wykonane roboty sg wolne od wad.
3. Na wykonany przedmiot zamoéwienia, Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rgkojmi
w liczbie 36 miesigcy, liczac od daty odbiory koncowego przedmiotu zamowienia.
4. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia
stwierdzonych protokolarnie wad Przedmiotu zamoéwienia, w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego, liczonym od daty pisemnego (listem Iub faksem) powiadomienia
Wykonawcy.
5. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania wad w terminie okre§lonym przez
Zamawiajacego, Zamawiajagcy moze zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnos$ci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
6. Jezeli w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego Wykonawca nie usunie wszystkich
stwierdzonych protokolarnie wad, Zamawiajacy moze wyznaczy¢ dodatkowy termin na ich
usunigcie. W razie nieprzystapienia przez Wykonawce do usuwania wad lub ponownego ich
nieusuni¢cia w catosci mimo uptywu wyznaczonego terminu, stosuje si¢ ust. 4.
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7. Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw wynikajacych z ust. 1 Wykonawca dostarczyt
Zamawiajacemu rzecz wolng od wad lub dokonat istotnych napraw rzeczy obje¢tej rekojmia
1 gwarancja, termin rekojmi i gwarancji biegnie na nowo od chwili protokolarnego odbioru
rzeczy wolnej od wad lub rzeczy naprawionej.

8. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi 1 gwarancji takze po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli zgtaszat wade przed uptywem tego terminu.

§15

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Strony uzgodnily, ze Wykonawca w dniu podpisania umowy wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, zwanego dalej ,,Zabezpieczeniem” w formie gwarancji
ubezpieczeniowej w wysokosci 5% ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote:
....................... Zh(Slownie: ... ... ),
2. W przypadku nalezytego wykonania robot 70% zabezpieczenia w kwocie:
......................... zt zostanie zwrocone/zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym
robot potwierdzonych protokotem odbioru roboét, o ktorym mowa w § 13 ust. 9Umowy.
3. Pozostala czg$¢ tj. 30% zabezpieczenia w kwocie: ..., zostanie
zwrocona w ciggu 15 dni po uptywie okresu gwarancji lub r¢kojmi.
4. Zwrot Zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu nastgpi wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
5. W przypadku, gdy na wezwanie Zamawiajagcego Wykonawca nie usunie wad w okresie
rekojmi, Zamawiajacy upowazniony jest do dysponowania kwota okreslona w ust 2,
Z przeznaczeniem na usunigcie wad.
6. Wykonawcy sktadajacy oferte wspolnie, na podstawie art. 58 ust. 1pzp ponosza solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.
7. W przypadku zmiany terminu wykonania Przedmiotu zamoéwienia na skutek wprowadzenia
zmian, o ktérych mowa w tresci § 18 ust. 2 pkt 3Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
przedtuzenia okresu Zabezpieczenia oraz okresu zabezpieczenia roszczen z tytulu rekojmi za
wady o dhugos¢ okresu odpowiadajacy liczbie dni, o ktéry przedluzono termin realizacji
Przedmiotu zamowienia.
8. W przypadku wniesienia przez Wykonawce Zabezpieczenia oraz zabezpieczenia roszczen
z tytutu rekojmi za wady w jednej z form, o ktorych mowa w tresci art. 450 ust. 1 pkt 2 — 5
ustawy pzp, a nastgpnie zmiany terminu realizacji Przedmiotu zamoéwienia na skutek
wprowadzenia zmian, o ktorych mowa w tresci § 18 ust. 2 pkt 3Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu w terminie nie dtuzszym niz 10 dni od dnia
zawarcia aneksu do Umowy:
1) oryginat aneksu do Zabezpieczenia oraz
2) oryginat aneksu do zabezpieczenia roszczen z tytulu rekojmi za wady.
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9. Niedopetnienie przez Wykonawce obowiazku, o ktorym mowa w ust. 8Umowy, bedzie
skutkowalo karg umownej, o ktorej mowa wtresci § 16 ust. 1 pkt 10 Umowy, lub
odstapieniem przez Zamawiajacego od Umowy na podstawie § 17 ust. 1 pkt 7Umowy.

§ 16

Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nast¢pujacych przypadkach:
1) za zwlok¢ w wykonaniu Przedmiotu zamoéwienia powstata z winy Wykonawcy
w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia nast¢pnego, po
uptywie terminu wykonania okreslonego w Umowie,
2) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
udzielonej gwarancji jakosci i r¢kojmi za wady w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia, za kazdy
dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad,
3) z tytutu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
10 % Wynagrodzenia,
4) braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 10% naleznego im wynagrodzenia,
5) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zl, za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,
6) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt., za kazda nieprzedtozong kopig
umowy lub jej zmiang,
7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z § 9 ust. 2
w wysokosci 10% przewidzianego w umowie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,
8) za niewywigzanie si¢ z obowigzku dotyczacego przedstawienia Zamawiajgcemu wykazu
0s0b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktorym mowa w § 6 ust 1 pkt 22 umowy
w wysokosci 200,00 zt. za kazdy dzien zwloki,
9) za powierzenie, bez uzgodnienia z Zamawiajacym, wykonania prac budowlanych innym
osobom niz te wskazane w wykazie200,00 zt. dziennie za kazdy dzien pracy takiego
pracownika,
10) w przypadku niedopelnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w tresci
§ 15 ust. 8 Umowy, w wysokosci 0,5% Wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki, liczonej od
uplywu terminu, o ktérym mowa w tresci § 15 ust. 9 Umowy.
2. W przypadku naliczenia przez Zamawiajacego kar umownych z przyczyn wskazanych w ust. 1
Wykonawca oswiadcza, iz wyraza zgodg na potracenie naliczonych kar z przystugujacego mu
Wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu zamoéwienia na zasadach okreslonych w odpowiednich
przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2022r. poz. 1360).
3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z nastgpujacych tytutow:
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1) za zwloke w przystapieniu do czynnosci odbioru Przedmiotu zamoéwienia w wysokosci
0,1% Wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtloki, liczac od nastgpnego dnia po terminie,
w ktorym odbior mial by¢ rozpoczety,

2) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego —
w wysokosci 10 % Wynagrodzenia.

4. W przypadku gdyby szkoda wywotania dzialaniem drugiej strony przekraczata wartos¢ kar
umownych strona poszkodowana moze dochodzi¢ odszkodowania do pelnej wartosci szkody.
5. Strony ustalaja, iz maksymalna wysokos$¢ natozonych kar umownych z zastrzezeniem ust. 4
wynosi¢ bedzie 25% warto$ci zadania wymienionej w § 3 ust. 1 (brutto).

§17

Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy:
1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomo$ci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;
2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108,
C) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE 1 dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamowienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskie;j.
3) gdy powezmie wiadomos$¢, ze sytuacja finansowa Wykonawcy ulegta na tyle pogorszeniu,
ze 1istnieje wuzasadniona obawa, i1z Wykonawca oglosi upadios¢ lub likwidacje
przedsigbiorstwa.
4) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat ich pomimo
wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie,
5) gdy Wykonawca samowolnie przerwat realizacje¢ robot i przerwa trwa dtuzej niz 3 dni,
6) gdy wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosé¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigkszg niz 5% Wynagrodzenia,
7) niedopetienia przez Wykonawceg obowigzku, o ktorym mowa w § 15 ust. 8 Umowy,
8) jezeli Wykonawca, pomimo obowigzku wynikajacego z § 10 Umowy, nie dokonat
stosownego Ubezpieczenia.
2. W przypadku, 0 ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamawiajacy odstgpuje od Umowy
w czes$ci, ktorej zmiana dotyczy.
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3. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czg$ci umowy.

4. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3-8 odstgpienic od Umowy moze nastgpié
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci stanowigcych
podstawe odstgpienia. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia nalezytego z tytulu wykonania cz¢sci umowy.

5. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy:

1) gdy Zamawiajacy bez podania uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robot lub
podpisania protokotu odbioru,

2) gdy Zamawiajacy w czasie jednego miesigca od uptywu terminu, okreslonego niniejsza
umowg na zaplate faktury, nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty, pomimo dodatkowego
wezwania.

6. Odstapienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego odstgpienia oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.

7. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegblowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien
odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej winy nastapito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawcg do realizacji innych robot nie objetych Zadaniem, jezeli odstgpienie od umowy
nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu robot urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

8. Zamawiajacy, w przypadku odstagpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatbw wedlug cen zakupu na realizacje Zadania, okreslonych
w Kosztorysie,

3) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow robot,

4) przejecia od Wykonawcey pod swoj dozor terenu robot.
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§18

Zmiany umowy
1. Zmiana postanowien zawarte] Umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
piSmie pod rygorem niewazno$ci z uwzglednieniem zakazu okreslonego w art. 454 ust. 1
ustawy pzp.
2. Zamawiajacy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp przewiduje mozliwos¢ dokonania
zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy - w formie aneksu - w przypadku wystgpienia co najmniej
jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, zuwzglgdnieniem warunkéw ich
wprowadzenia:
1) zmiany spowodowane sitg wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie Przedmiotu zamowienia;
2) zmiany wynagrodzenia z powodu zmian urzedowo obowigzujacej stawki podatku
od towarow i ustug (VAT);
3) zmiany terminu realizacji zamowienia, w przypadku:
a) wystapienia okolicznosci sity wyzszej — jako sit¢ wyzsza nalezy rozumie¢ zdarzenia
niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastgpito po
dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe,
strajki oraz akty wiladzy i administracji publicznej sytuacje wyjatkowe, stany epidemiczne,
stany nadzwyczajne - przy czym przedluzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe
dni, odpowiadajaca okresowi wystgpowania okolicznos$ci sity wyzszej,
b) wystapienia warunkéw uniemozliwiajacych zastosowanie technologii przewidzianej
w Dokumentacji, jesli spowoduje to wstrzymanie robot lub uniemozliwiajacych w ogole
wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 5 dni kalendarzowych nastgpujacych po sobie —
potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, lub zastosowanie, wprowadzenie
innej/lepszej technologii robdt - przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoOwienia
nastgpi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie, lub konieczno$¢ opracowania 1 wdrozenia
nowej technologii
c) wydania zakazu prowadzenia robéot lub wstrzymania robdt przez organ administracji
publicznej o ile zadanie lub wydanie zakazu lub wstrzymania nie nastapito z przyczyn, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ - przy czym przedluzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi, na jaki Wykonawcy zakazano
prowadzenia robot lub wstrzymano prowadzenie robot,
d) wystapienia kolizji z sieciami lub urzadzeniami gdzie celem rozwigzania niezbedne jest
opracowanie projektu zamiennego, jesli spowoduje to wstrzymanie robot na okres dtuzszy niz
5 dni kalendarzowych - przy czym przesunigcie terminu robot nastagpi o tyle dni, przez ile
trwato ich wstrzymanie,
e) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz
uniemozliwiajacych wykonywanie robot, przy czym przesunigcie terminu robot nastapi o czas
niezbedny na wykonywanie rob6t po uzyskaniu powyzszych badan, ekspertyz lub analiz,
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f) zaistnienia koniecznosci usunigcia bledow lub wprowadzenie zmian w Dokumentacji przy
czym przesunigcie terminu robdt nastapi o tyle dni, przez ile trwaé bedzie opracowanie
nowych rozwigzan projektowych,

g) konieczno$ci wykonania robot zamiennych - do ktorych wykonania wystarczy zgoda
Zamawiajgcego oraz projektanta - rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce Zadania
W sposob odmienny od sposobu okreslonego w Dokumentaciji.

Konieczno$¢ wykonania robot zamiennych zachodzi w sytuacji, gdy:

- materiaty przewidziane w Dokumentacji lub ich réwnowazniki nie mogg by¢ uzyte przy
realizacji z powodu zaprzestania produkcji lub zastgpienia innymi,

- w trakcie wykonywania zaméwienia nastapita zmiana przepiséw prawa budowlanego;

- w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma);

- w trakcie realizacji zamowienia zastosowano lepsze materialy badz inng technologie.

h) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym bezposredni
wplyw na realizacj¢ Przedmiotu zamowienia lub $wiadczenia stron Umowy,

i) w przypadku wystapienia konieczno$ci wprowadzenia w Dokumentacji zmian,
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robot, stanowigcych Przedmiot zamowienia, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastagpi o liczbe dni niezbedng do
wprowadzenia zmian w Dokumentacji oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen)
z whasciwymi organami, uzyskania opinii wlasciwych organdw oraz wydania decyzji przez
wlasciwe organy — jesli zajdzie taka konieczno$¢ oraz o czas niezbgdny na wykonanie robot
wynikajacych ze zmian Dokumentacji - jesli zajdzie taka konieczno$é¢, przy czym czas na
wykonanie zostanie zweryfikowany i zaakceptowany przez Zamawiajacego,

4) mozliwo$¢ wprowadzenia lub/i zastosowania innej/lepszej technologii wykonania robot.

5) mozliwos¢ zmiany 0soby, o ktorej mowa w § 12 ust. 2 umowy gdy: kwalifikacje wskazanej
nowej osoby beda takie same lub wyzsze, po zlozeniu przez Wykonawce dokumentow
potwierdzajacych posiadanie stosownych kwalifikacji 1 akceptacji Zamawiajgcego.

6) zmiany sposobu rozliczenia finansowego z wykonawca.

7) konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych.

3. Wszystkie postanowienia dotyczace okoliczno$ci wymienionych w ust. 2. stanowig katalog
zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania
do wyrazenia takiej zgody.

4. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz os6b wskazanych
do kontaktow migdzy stronami Umowy.

5. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i podpisania
przez obydwie strony Umowy. Z wnioskiem o zmiang tre$ci Umowy moze wystgpi¢ zarGwno
Wykonawca, jak 1 Zamawiajacy.
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§19

Postanowienia koncowe
1. Spory mogace wyniknag¢ na tle wykonania postanowien Umowy strony poddaja
rozstrzygnigciu wlasciwemu miejscowo sagdowi powszechnemu w/g siedziby Zamawiajgcego.
2. Wykonawca ma prawo cesji z Umowy na osoby trzecie, jedynie w zakresie przelewu
wierzytelnosci i to pod warunkiem zgody Zamawiajgcego.
3. W sprawach nieuregulowanych Umowg stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
ustawe prawo zamowien publicznych.
4. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
zamawiajacego i jeden dla wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Zalaczniki do Umowy:

Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,
Dokumentacja,

Oferta,

Kosztorys,

Harmonogram rzeczowo-finansowy.

ok wbd
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