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Zatacznik Nr 4 do SWZ
Znak sprawy: DUDiIM.272.3.2023

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
Umowa Nr

Zawarta W dniu ...c.eeenenne. 2023 r. w Odolionie, pomigdzy:

Powiatem Aleksandrowskim, ul. Stowackiego 8, 87-700 Aleksandrow Kujawski,
NIP 89116232744, w imieniu i na rzecz, ktorego dziata Zarzad Droég Powiatowych
w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Szosa Ciechocinska 22, Odolion, 87-700 Aleksandréw
Kujawski, reprezentowany przez:

Marcina Strycha — Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim na
podstawie Uchwaty Zarzadu Powiatu Aleksandrowskiego nr 63/2019 z dnia 1 lipca 2019r.,
przy kontrasygnacie Gléwnego Ksiggowego Wioletty Ochocinskiej udzielonej na podstawie
Upowaznienia Skarbnika Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15.09.2021r.,

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajgcym”,

zwang w dalszej czesci umowy ,,Wykonawca”,

zwana dalej ,,Umow3a” w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenic zamoéwienia
klasycznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U.z2022r., poz. 1710, ze zm.), zwana dalej ,,pzp”, o nast¢pujacej tresci:

§1
Przedmiot zamowienia

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2607C Os$no - Zazdromin
na odcinku 2,880 km, tj. od km 1+640 do km 4+520 — etap 1”, zwane dalej ,,Przedmiotem
zaméwienia” lub ,,Zadaniem”.

2. Wykonawca wykona Zadanie zgodnie ze Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (zat. nr 1
do Umowy), zwang dalej ,,SWZ”, przekazang dokumentacja projektows, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych (zat. nr 2 do Umowy), zwang dale;j
»Dokumentacja”, zlozong oferta (zal. nr 3 do Umowy), zwana dalej ,,Oferta”,
harmonogramem rzeczowo-finansowym (zal. nr 4 do Umowy), zwany dalej
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»Harmonogramem”, za$wiadczeniem uprawniajagcym inwestora do rozpoczecia robot
budowlanych, uzgodnieniami i opiniami oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami
I normami.

3. Roboty budowlane prowadzone beda w oparciu o zgloszenie wlasciwemu organowi
zgodnie z art. 30 ust. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 1693 z p6zn. zm.).

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z terenem oraz zakresem robdt budowlanych,
objetych Przedmiotem zamowienia.

5. Wszystkie wykonywane roboty budowlane nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia,
z zachowaniem przepisow BHP 1 P.Poz., poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami w szczegdlnosci wymaganiami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z p6zn. zm.)
[u.p.b.]

6. Material pochodzacy z rozbiorek pozostaje do dyspozycji Zamawiajacego.

7. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu pozyskanego z wycinki
drewna. Miejsce dostawy: Zarzad Droég Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim,
ul. Szosa Ciechocinska 22, Odolion, 87-700 Aleksandrow Kujawski w godzinach pracy
urzedu.

8. Wycinke w trakcie trwania okresu lggowego ptakéw oraz kluczowego okresu rozrodu
gatunkéw dziko wystepujacych zwierzat (przepadajacym od 1 marca do 31 sierpnia)
dopuszcza si¢ po potwierdzeniu przez specjaliste przyrodnika braku aktywnych legow ptakoéw
oraz rozrodu zwierzat w obrebie usuwanych drzew i1 krzewow. W tym przypadku uzyskanie
powyzszych potwierdzen lezy po stronie Wykonawcy.

9. Zamawiajacym jest Powiat Aleksandrowski, a odbiorca bezposrednim jest Zarzad Drog
Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Szosa Ciechocinska 22, Odolion, 87-700
Aleksandrow Kujawski, ktorego Dyrektor wyznaczony jest do prowadzenia inwestycji,
zgodnie z Umowa.

§2
Oswiadczenia Stron

1. Zamawiajacy oSwiadcza, Ze niniejsza inwestycja wspolfinansowana jest z Rzadowego
Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych, Edycja Druga, zwanego dalej
»Programem?”.
2. Zasady wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostaty
ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w:
1) Uchwale RM,
2) Regulaminie Edycji 2.
3. Strony o$wiadczaja, ze bedac swiadomymi tresci dokumentéw wskazanych w ust. 3 pkt. 11
2 godza si¢ na zasady wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie
oraz dokumentach wskazanych w ust. 3 pkt. 1 i 2.
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4. Strony o$wiadczaja, ze zasady wyplaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej umowie nie
beda podlegaly zmianom, ktére bytyby niezgodne z dokumentami wskazanymi w ust. 3 pkt. 1
2.

5. Dziatajac na podstawie § 7 ust. 5 Uchwatly RM Strony ustalaja, ze Wykonawca jest
zobowigzany do zapewnienia finansowania inwestycji w czgéci niepokrytej udzialem
wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplate lub wyplaty dofinansowania z
Programu w ramach udzielonej wstgpnej Promesy, a Wykonawca o$wiadcza, ze posiada
odpowiednig zdolno$¢ ekonomiczng 1 $rodki, niezbedne do wykonania zamdwienia oraz
zapewnienia finansowanie inwestycji w okresie poprzedzajacym otrzymanie wynagrodzenia
lub jego czesci.

§3
Termin wykonania zaméwienia

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ zrealizowa¢ Przedmiot zaméwienia, o ktérym mowa w § 1
ust. 1 w terminie 8 miesi¢cy od dnia zawarcia umowy, to jest do dnia ................

2. Pod pojgciem zakonczenia realizacji Przedmiotu zamowienia, stanowigcego przedmiot
zamdéwienia, nalezy rozumie¢ pisemne zgloszenie przez Wykonawce gotowosci do
przeprowadzenia odbioru koncowego 1 potwierdzenie przez inspektora nadzoru
inwestorskiego stosowanym wpisem w dzienniku budowy wykonania wszystkich robdt
budowlanych, wchodzacych w zakres Przedmiotu zaméwienia, o ktérym mowa w § 1 ust. 1.

§ 4
Wynagrodzenie
1. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie za realizacje Przedmiotu zamowienia, zgodnie z SWZ,
zlozong Oferta oraz Kosztorysem (zat. nr 5 do Umowy), bedzie opiewalo na kwote

.................................................................................. zlotych brutto (stownie:
................................................................................................ ), W tym

] 10t zt (stownie:
............................................................................................. ),

AV/2N I 0T 7zt (stownie:

................................................................. ), zwane dalej ,, Wynagrodzeniem”.

2. Nalezne Wykonawcy Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktore obejmuje
pelny zakres robdt okreslonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz w umie. Ustalone w ten sposob
wynagrodzenie ma charakter staty i niezmienny niezaleznie od rozmiar6w robodt i kosztow
ponoszonych przez Wykonawce podczas ich realizacji.

3. Podstawa do okreslenia Wynagrodzenia jest Dokumentacja oraz ilosci robot wynikajace
z tej Dokumentacji. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy.

4. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu zamowienia,
w szczegdlnosei: podatek od towarow i ustug VAT, koszty pracy, ktorych wartos¢ przyjeta do
ustalenia wynagrodzenia nie moze by¢ nizsza od minimalnego wynagrodzenia za pracg, albo
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10

Strona 3z 24



E P ZARZAD DROG POWIATOWYCH POLSKI - u
W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM tAD T

ul. Szosa Ciechociriska 22, Odolion, 87-700 Aleksandréw Kujawski www.zdpodolion.rbip.mojregion.info  sekretariat@zdp.aleksandrow.pl tel. 54 282 27 45

pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace¢ (Dz. U. z 2020 r., poz. 2207),
koszty materiatow budowlanych, koszty wszelkich robot rozbiorkowych, przygotowawczych,
porzadkowych, zagospodarowania placu budowy, koszty utrzymania zaplecza (naprawy,
woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy, ubezpieczenie budowy), koszty
utrzymania drog dojazdowych do placu budowy, koszty budowy drog tymczasowych, koszty
robdt zwigzanych z zabezpieczeniem placu budowy od strony istniejagcych budynkow, koszty
oznakowania robo6t na czas robot, koszty badan kontrolnych wskazanych w Dokumentacji,
koszty badan laboratoryjnych, koszty biezacej obslugi geodezyjne; robot, koszty
dokumentacji powykonawczej, koszty inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, koszty
usunigcia kolizji, koszty usuniecia drzew i krzewow, koszty kompensacji przyrodniczych,
koszty udzielonej gwarancji i r¢kojmi, koszty niezbednych nadzorow, potwierdzen, prac
i pozwolen przyrodniczych, czy archeologicznych i innych specjalistycznych.

5. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu zamdwienia nie
moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego.

§5

Obowiazki Zamawiajacego
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy placu budowy w dniu zawarcia Umowy;
2) przekazanie Dokumentacji w dniu zawarcia Umowy;
3) przekazanie dziennika budowy w dniu zawarcia Umowy;
4) sprawowanie nadzoru inwestorskiego i autorskiego do dnia odbioru koncowego;
5) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce;
6) kontrolowanie zgodnos$ci wykonywanych robdt budowlanych z umowa;
7) dokonanie odbioru Zadania i zaptata uméwionego Wynagrodzenia.
2. Obowiazki Zamawiajacego wskazane w niniejszym paragrafie nie wylaczajg ani nie
ograniczaja odpowiedzialnosci Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

§6

Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
1) wykonanie robot budowlanych, stanowigcych Przedmiot zamowienia zgodnie
z Dokumentacja, wydanymi pozwoleniami, uzgodnieniami, opiniami, zaleceniami nadzoru
inwestorskiego, przepisami prawa w szczego6lnosci u.p.b. i sztukg inzynierska oraz na
warunkach ustalonych Umowa,
2) zapewnienic na czas trwania robot kierownika budowy posiadajacego stosowne
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, w specjalno$ci inzynierskiej drogowej
i petnienia funkcji kierownika budowy oraz zlozenie do Zamawiajacego najpdzniej w dniu
przekazania placu budowy o$wiadczen o podjeciu obowigzkow przez kierownika budowy,
3) opracowanie i przekazanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacemu do
akceptacji planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia zgodnie z informacja dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktorym mowa w tresci art. 2la u.p.b. oraz § 3

Strona 4 z 24



E P ZARZAD DROG POWIATOWYCH POLSKI BGK D
W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM tAD :

ul. Szosa Ciechociriska 22, Odolion, 87-700 Aleksandréw Kujawski www.zdpodolion.rbip.mojregion.info  sekretariat@zdp.aleksandrow.pl tel. 54 282 27 45

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126) w dniu zawarcia niniejszej Umowy (Zamawiajacy nie
przekaze terenu budowy do czasu wypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowiazku),

4) opracowanie i przekazania inspektorowi nadzoru inwestorskiemu i Zamawiajacemu do
akceptacji programu zapewnienia jakos$ci, w dniu zawarcia niniejszej Umowy,

5) zorganizowanie zaplecza budowy, w tym ustawienie tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i1 ochrony zdrowia,

6) ustawienia tablicy informacyjnej Zadania, o ktorych mowa w § 2 pkt 1 Rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreSlenia dziatan informacyjnych
podejmowanych przez podmioty realizujace zadania finansowane Ilub dofinansowane
z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 953 z p6zn.
zm.), zgodnie z wymaganiami tego rozporzadzenia i Programu;

7) ochrona mienia, zaplecza i terenu budowy,

8) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

9) powiadomienie wlasciwych organdéw i instytucji o rozpoczeciu robot oraz opracowania,
uzgodnienia i zatwierdzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego, wykonang we
wilasnym zakresie zgodnie z ustawg z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym,
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegélowych
warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczenia na drogach, Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegblowych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzeniem oraz Rozporzadzeniem
Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r.
W sprawie znakow i sygnatdow drogowych oraz wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu,
10) udostepnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiajacego
w czasie trwania budowy, jesli tacy wystapig oraz pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych u.p.b. oraz udostepnienia
im danych i1 informacji wymaganych tg ustawa,

11) nadzor i przestrzeganie przepisow BHP oraz przepisow p. poz. w trakcie wykonywania
robot;

12) niezwloczne zawiadamianie Zamawiajacego lub jego przedstawicieli o wykonaniu robot
zanikajacych;

13) biezace informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot dodatkowych
lub zamiennych;

14) uiszczanie optat za: pobodr energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, pobor
wody dla potrzeb budowy i zaplecza; pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem
i organizacja zaplecza dla potrzeb budowy;

15) dostarczenie i zabezpieczenie na wiasny koszt materialtdw niezbednych do realizacji
Przedmiotu  zamowienia, Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materiaty,
okreslone co do rodzaju, standardu i ilosci w Dokumentacji oraz ponosi za nie peing
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odpowiedzialno$¢. Materiaty 1 wyroby muszg by¢ fabrycznie nowe oraz odpowiadaé, co do
jakosci, wymogom dotyczacym wyrobéw dopuszczonych do obrotu 1 Stosowania
w budownictwie zgodnie z art. 10 u.p.b. a takze wymaganiom jakosciowym okreslonym
w Dokumentacji;

16) posiadanie i okazanie na kazde zgdanie Zamawiajacego W stosunku do wskazanych
materialow certyfikatow, znakow bezpieczenstwa lub deklaracji zgodnosci z wiasciwymi
normami lub aprobatami technicznymi;

17) sktadowanie zdemontowanych urzadzeh i materialdw w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego, jesli bedzie taka potrzeba;

18) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a takze
w trakcie prowadzenia robdt — zabezpieczenie 1 uniemozliwienie dostepu na plac budowy
0sobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia;

19) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego oraz
budowli/urzadzen/elementow zagospodarowania terenu znajdujacych si¢ w bezposrednim
sgsiedztwie placu budowy, o ile uszkodzenie wynika z prowadzonych dziatan lub zaniechan,
20) naprawienie na wilasny koszt po zakonczeniu robdt ewentualnych uszkodzen drog
dojazdowych oraz innych szk6d wyniktych w trakcie realizacji Przedmiotu zaméwienia, jak
roOwniez przywrocenie do stanu sprzed rozpoczgcia robot elementéw nieobjetych ich
zakresem oraz terenu przylegtego do terenu budowy;

21) ponoszenie pelnej odpowiedzialnos$¢ za Podwykonawcow i za plac budowy z chwilg jego
przekazania,

22) uczestniczenie we wszystkich naradach zwolywanych przez Zamawiajgcego, dotyczacych
realizacji Przedmiotu zamowienia;

23) uporzadkowanie terenu budowy po wykonanych robotach w terminie nie po6zniejszym niz
termin przeprowadzenia odbioru koncowego wykonanych robot budowlanych;

24) zgloszenie wykonania robot budowlanych do odbioru, wraz z przedlozeniem wszelkich
dokumentow odbiorowych, w tym w szczegolnosci: dokumentacji powykonawczej,
kosztorysu powykonawczego, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, protokotéw badan
1 sprawdzen, wynikdw pomiardw, badan, atestow, certyfikatow, deklaracji zgodnosci,
o$wiadczenia kierownika budowy oraz innych dokumentow wymaganych przepisami lub
przez Zamawiajacego — zwanymi dalej ,,Dokumentami odbiorowymi”;

25) usuwanie wad i usterek na wilasny koszt stwierdzonych w czasie realizacji robot
budowlanych oraz ujawnionych w okresie re¢kojmi i gwarancji;

26) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, 1 jej zmian (przedkladajacy moze poswiadczy¢ za zgodno$¢ z oryginatem kopig
umowy o podwykonawstwo);

27) przedktadanie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian
(przedkladajacy moze poswiadczy¢é za zgodno$¢ z oryginalem kopig umowy
0 podwykonawstwo);
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28) zatrudnienia przez Wykonawceg lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 z p6zn. zm.) dotyczacego pracownikow
fizycznych wykonujacych przy realizacji Zadania roboty: rozbidrkowe, przygotowawcze,
ziemne, konstrukcyjne, brukarskie, bitumiczne, odwodnieniowe, montazowe.

29) ztozenie dokumentoéw celem weryfikacji zatrudnienia 0s6b na umowe o pracg:

W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie
umowy o pracg, osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, Zamawiajacy zada przedstawienia w szczegolnosci: o$wiadczenia
Wykonawcy lub podwykonawcy (wykaz osob) o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace, zawierajacego informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika. Powyzsze zostanie przekazane Zamawiajagcemu najpdzniej w dniu zawarcia
Umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania od Wykonawcy w kazdym czasie
realizacji Przedmiotu zamoéwienia poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o prace zatrudnionego pracownika oraz os$wiadczenia zatrudnionego pracownika.
W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w skladzie zespotu wykonujgcego prace
Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego. W trakcie realizacji zamdéwienia
Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
lub podwykonawcy, odno$nic spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci wskazane powyze;.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy;

30) udokumentowanie sposobu gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru
koncowego Zadania, z uwagi na fakt, ze Wykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 z p6zn.
zm.).

2. Wszystkie niezbedne badania, testy materialtow Wykonawca wykonuje na wilasny koszt.
Jezeli Zamawiajacy zarzadzi dodatkowe badania sprawdzajace i:

1) wyniki badan wykaza, ze materialy badZ elementy robdt sa niezgodne z Umowa — koszty
badan dodatkowo zleconych obcigza Wykonawce;

2) jezeli wyniki badan wykaza, ze materiaty lub roboty sa zgodne z Umowa — koszty badan
obcigzg Zamawiajacego.

3. Wykonawca nie moze uchyla¢ si¢ od wykonania czynno$ci lub robdt nieobjetych
Dokumentacjg projektowa, przedmiarem robdt czy specyfikacja techniczng wykonania
i odbioru robot budowlanych, jesli sa one niezbedne z punktu widzenia poprawnosci
wykonania roboét i celu, jakiemu maja stuzy¢.
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§7

Nadzér nad robotami
1. W imieniu Zamawiajagcego nadzér inwestorski petni¢ bedzie inspektor nadzoru
z uprawnieniami budowlanymi do nadzorowania robot specjalno$ci inzynieryjnej drogowej -
2. Wskazany inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za realizacjc Umowy w imieniu
Zamawiajacego.
3. Ze strony Zamawiajacego w zakresie realizacji zamoéwienia do kontaktow wyznaczony
ZOStAJ€ v,
4. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia wszystkim osobom wystepujacym
W imieniu Zamawiajgcego, wstgpu na teren budowy oraz dost¢gpu do miejsc planowanych jak
I wykonywanych robdt, zwigzanych z realizacja Przedmiotu zamoéwienia. Zmiana
przedstawicieli Zamawiajgcego nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie powiadomienia
Wykonawcy na pismie.
5. Wykonawca zapewni na czas trwania robot kierownika budowy posiadajacego stosowne
uprawnienia budowlane, o ktérych mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.b. do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej lub rownowazne. Wykonawca ustanawia
kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi
W specjalnosci inzynieryjnej drogowej lub rownowazne W 0S0bie: .................ccoevene.n. ;
nrotel: .o poupr. bud. N do
6. Ustanowiony Kierownik budowy odpowiada za nalezyte wykonanie Przedmiotu
zamoOwienia w imieniu Wykonawcy, a nadto realizuje obowigzki okreslone w u.p.b.

§8

Rozliczenia i platnoSci
1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie Przedmiotu zamowienia nastgpi jedna
fakturg VAT wystawiona w oparciu o protokot odbioru koncowego Przedmiotu zaméwienia,
ptatng w terminie do 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidlowo wystawionej
faktury - ztozonej zgodnie z wybranym przez Wykonawce sposobem: w tradycyjnej formie
pisemnej lub ustrukturyzowanej faktury elektronicznej.
2. Zamawiajacy jednoczesnie zastrzega, ze zaptata Wynagrodzenia Wykonawcy Zadania
w catosci nastgpi po wykonaniu Zadania w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru
koncowego Przedmiotu zamowienia.
3. Faktury beda wystawiona na:
Nabywca: Powiat Aleksandrowski, ul. Stowackiego 8, 87-700 Aleksandrow Kujawski, NIP:
8911623744
Odbiorca: Zarzad Drég Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Szosa Ciechocinska
22, Odolion, 87-700 Aleksandrow Kujawski
4. Faktury tradycyjne przekazane beda na adres: Zarzad Drog Powiatowych w Aleksandrowie
Kujawskim, ul. Szosa Ciechocinska 22, Odolion, 87-700 Aleksandrow Kujawski lub
przeslane w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem Platformy
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Elektronicznego Fakturowania (PEF).

5. Do faktury koncowej nalezy zataczy¢ (w przypadku faktury sktadanej w tradycyjnej formie
pisemnej) lub dostarczy¢ do Zamawiajacego (w przypadku ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej):

1) zestawienie ilosciowe i wartoSciowe wykonanych robot, w tym w ramach udzielonej na
poczet wykonania Zadania zaliczKi, z zastrzezeniem postanowien ust. 2. Zestawienie winno
by¢ sporzadzone przez Wykonawce, sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru
oraz zatwierdzone przez Zamawiajacego,

2) komplet Dokumentéw odbiorowych,

3) dowodd/dowody potwierdzajacy/potwierdzajace zaplate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w § 12 ust. 1, w stosunku
do ktorych Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialnoéé na zasadzie art. 647 § 5 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 z p6zn. zm.) [k.c.], ze
wszelkie naleznosci wobec nich zostaly przez Wykonawce uregulowane. W przypadku nie
przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty wstrzymuje si¢ wyplate
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty, w cze$ci réwnej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

6. Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien dokonania polecenia przelewu pienigdzy na rachunek
Wykonawcy, jest to jednoczesnie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

7. Strony o$wiadczaja, ze bedg realizowaé platnos¢ za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci (tzw. splitpayment).

8. Podzielng platnos¢ tzw. splitpayment stosuje si¢ wylgcznie przy platnosciach
bezgotowkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty
dla czynnych podatnikébw VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie
wykorzystywany do zaplaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT (np.
zaplata odszkodowania), a takze za $wiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawka 0
% lub objete odwrotnym obcigzeniem.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach, ktore beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktorego zgodnie
z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. 2022 r., poz. 2324
z pozn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

10. Zasady wyptaty Wynagrodzenia Wykonawcy pozostaja w zgodno$ci zasadami wyptaty
dofinansowania wskazanymi w promesie i zapewniaja finansowanie Zadania przez
Wykonawce w czesci niepokrytej udziatem wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy
wyplate dofinansowania z Programu w ramach udzielonej promesy.

§9
Podwykonawcy
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czg$ci zamowienia podwykonawcy.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ zamowienie sitami wiasnymi/przy udziale
podwykonawcow.
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3. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nast¢pujace czgsci zamoOwienia:
4. Podwykonawca/ami WYKONAWCY JESE/S3: ..uvirinrientintiiit ettt eiteee e eee e

5. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktorych mowa w ust. 3 i 4, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

6. Powierzenie wykonania czgsci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie tego Przedmiotu zaméwienia.

§10
Zakazane postanowienia w umowie 0 podwykonawstwo
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujgcych prawa
1 obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
1 obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami Umowy zawartej migdzy
Zamawiajagcym a Wykonawca.

§11

Umowa o podwykonawstwo zamowienia na roboty budowlane
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.
2. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
3. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadku gdy:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;
2) przewiduje ona termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okre$lony w ust. 2;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z § 10.
4. Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 3, do przedfozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni uwaza si¢ za
akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
Zawarcia.
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6. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

7. Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 6, do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajgacego.

8. W przypadku umow, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5% wartosSci umowy oraz umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego
w dokumentach zamowienia. Wylgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zlotych. Zamawiajacy moze
okresli¢ nizszg warto$¢, od ktérej bedzie zachodzit obowigzek przedktadania umowy
0 podwykonawstwo.

9. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 8, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedkiada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okreslony w ust. 2, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptat¢ kary umowne;.

11. Przepisy ust. 1-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

§12

Bezposrednia zaplata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
1. W przypadku umow, ktoérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozong
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
3. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, jest obowiazany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje
o terminie zglaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
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W uwagach nie mozna powolywaé si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

5. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy,
albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajacy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

7. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza
niz 5% wartosci Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy.

8. Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytulu wykonanych robot budowlanych stosuje si¢ przepisy K.cC., jezeli
przepisy pzp nie stanowig inaczej.

§13

Odbiory robét budowlanych
1. Odbiory robot zanikajagcych dokonywane beda przez inspektora nadzoru na podstawie
pisemnego zgloszenia w dzienniku budowy przez Wykonawce w ciggu 5 dni od daty
zgloszenia.
2. Komisyjny odbiér koncowy catosci robot, zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego
w terminie do 14 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego
1 potwierdzenia wykonania rob6t do odbioru przez inspektora nadzoru stosowym wpisem do
dziennika budowy.
3. Zamawiajacy wyznaczy date odbioru ostatecznego — pogwarancyjnego przed uptywem
terminu gwarancji i rgkojmi, o czym powiadomi Wykonawce w formie pisemne;.
4. Z czynnosci odbioru koncowego oraz odbioru ostatecznego beda spisane protokoty
zawierajace wszelkie ustalenia dokonane w toku odbiorow.
5. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu
przyshuguja nastgpujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odmowic¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia, Zamawiajagcy moze:
a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem,
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b) odstapi¢ od Umowy lub zada¢ wykonania Przedmiotu zamdwienia po raz drugi jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem.

6. Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia wad na swoj koszt bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztow.

7. Wykonawca najpozniej w dniu odbioru koncowego przedtozy Dokumenty odbiorowe,
w tym w szczegdlnosci dokumentacje powykonawcza, inwentaryzacje geodezyjna
powykonawcza, ktére stanowic¢ bedzie zalacznik do protokotu odbioru koncowego.

8. Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru koncowego do czasu wypetnienia przez Wykonawce
obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 7.

9. Po dacie odbioru koncowego robot rozpoczng swoj bieg terminy okresu gwarancji
1 rekojmi a takze termin na zwrot/zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
o ktérym mowa w § 15 ust 2.

§14

Gwarancja jakosci i rekojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci 1 r¢kojmi za wady na wykonany
Przedmiot zamowienia na okres .............1at od daty odbioru koncowego.
2. Strony ustalaja, ze w przypadku wystgpienia wad lub usterek w okresie gwarancji i rekojmi
Wykonawca dokona ich usuni¢cia na wlasny koszt, w terminie do 7 dni kalendarzowych od
daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze usuni¢cie wad lub
usterek nie bedzie mozliwe w tym terminie, wyznaczy Wykonawcy inny, odpowiedni termin
usunigcia wad lub usterek. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o przypadku wystapienia
wad lub usterek pisemnie faksem lub pocztg elektroniczna.
3. Szczegotowe warunki gwarancji nie mogg uzaleznia¢ uprawnien Zamawiajgcego od
jakichkolwiek  dodatkowych  $wiadczen na  rzecz ~ Wykonawcy,  producenta
materiatu/urzadzenia lub ich autoryzowanych przedstawicieli, w calym okresie gwarancji
i rekojmi.
4, Raz w roku Zamawiajacy wraz z Wykonawcg dokonywaé¢ beda przegladu gwarancyjnego
Przedmiotu zamowienia. Termin przegladu wyznaczy Zamawiajacy, zawiadamiajac o tym
Wykonawce (telefonicznie lub e-mail) z wyprzedzeniem 7 dniowym. Z kazdego przegladu
zostanie sporzadzony protokol. Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia wad lub usterek
na swoj koszt w ramach udzielonej gwarancji i r¢kojmi w terminie ustalonym w tym
protokole.
5. W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada lub usterka stanowi zagrozenie dla Zycia lub
zdrowia ludzi lub szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia si¢ szkody.
6. W przypadku nieusunig¢cia wad lub usterek we wskazanym terminie Zamawiajacy moze
usung¢ wady lub usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy.
7. W przypadku, gdy usunigcie wady lub usterki bedzie trwalo dluzej niz 14 dni lub gdy ze
wzgledow technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin
ten uzgodni¢ z Zamawiajacym.
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8. Termin udzielonej gwarancji i r¢kojmi ulega przedluzeniu o czas usunigcia wady lub
usterki, jezeli powiadomienie o wystapieniu wady lub usterki nastgpilo jeszcze w czasie
trwania gwarancji i rekojmi.

9. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ wyrazenia zgody na zajecie pasa drogowego objgtego
gwarancja, na cele o ktorych mowa w art. 39 ust. 3 oraz art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. 0 drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z pézn. zm.). W takiej sytuacji
Wykonawca zobowigzany bedzie do okre§lenia warunkow odtworzenia drogi, w celu
przejecia obowigzkOw gwaranta przez osobe upowazniong na mocy decyzji zarzadcy drogi.
Przeniesienie powyzszych obowigzkow dotyczy wyltacznie obszaru, w ktorym nastapi
ingerencja w substancj¢ drogowa. Brak okreslenia przez Wykonawce warunkoéw odtworzenia
pasa drogowego w terminie siedmiu dni od dorgczenia wniosku, przez osobe wystepujaca
o zajecie pasa drogowego, oznacza¢ bedzie utrzymanie wszelkich obowigzkéw Wykonawcy
w zakresie gwarancji, niezaleznie od ingerencji w pas drogowy osoby uprawnionej na mocy
decyzji zarzadcy drogi.

§ 15

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy
1. Strony uzgodnily, ze Wykonawca w dniu podpisania Umowy wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy, zwanego dalej ,,Zabezpieczeniem” w wysokosci 5% ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi KwoOtg: .....cceereeveeceeccnnn zt (stownie:
..................................................................... ). Zabezpieczenie zostalo wniesione
W TOIMIE ..o
2. W przypadku nalezytego wykonania robot, 70% zabezpieczenia w kwocie: ............... z
zostanie zwrocone/zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym robdt potwierdzonym
protokotem odbioru koncowego robdt, o ktorym mowa w § 8 ust. 21§ 13.
3. Pozostata cz¢s$¢ tj. 30% zabezpieczenia W KWOCIE: ..cuvveieeneernnnnn. 71 zostanie zwrocona
w ciggu 15 dni po uptywie okresu gwarancji i r¢kojmi - tj. ..... lat.
4. Zwrot Zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu nastapi wraz z odsetkami wynikajacymi
z Umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
5. W przypadku, gdy na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca nie usunie wad i usterek
w okresie gwarancji jakosci i r¢kojmi za wady, Zamawiajacy upowazniony jest do
dysponowania kwotg okreslong w ust. 3, z przeznaczeniem na usuniecie wad i usterek.
6. Wykonawcy skltadajacy oferte wspdlnie, na podstawie art. 58 ust. 1 pzp ponosza solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.
7. W przypadku zmiany terminu wykonania Przedmiotu zamoéwienia na skutek wprowadzenia
zmian, o ktorych mowa w tresci § 20 ust. 2 pkt 3 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
przedtuzenia okresu Zabezpieczenia oraz okresu zabezpieczenia roszczen z tytutu gwarancji
jakosci 1 rekojmi za wady o dlugo$¢ okresu odpowiadajacy liczbie dni, o ktéry przedtuzono
termin realizacji Przedmiotu zaméwienia.
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8. W przypadku wniesienia przez Wykonawceg Zabezpieczenia oraz zabezpieczenia roszczen
z tytutu gwarancji jakos$ci i regkojmi za wady w jednej z form, o ktérych mowa w tresci art.
450 ust. 1 pkt 2 — 5 pzp, a nastgpnie zmiany terminu realizacji Przedmiotu zamoéwienia na
skutek wprowadzenia zmian, o ktorych mowa w tresci § 20 ust. 2 pkt 3) Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu w terminie nie dtuzszym niz 10 dni od dnia
zawarcia aneksu do Umowy:

1) oryginat aneksu do Zabezpieczenia oraz

2) oryginat aneksu do zabezpieczenia roszczen z tytulu gwarancji jakosci i rekojmi za wady.
9. Niedopehienie przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w ust. 8 Umowy, bedzie
skutkowalo kara umowng, o ktérej mowa wtresci § 18 ust. 1 pkt 10) Umowy, lub
odstgpieniem przez Zamawiajacego od Umowy na podstawie § 19 ust. 1 pkt 7) Umowy.

§ 16

Odpowiedzialnos¢ za plac budowy
1. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i1 oznakowa¢ plac budowy, w tym zaplecze
budowy, w szczegdlnosci poprzez: wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robot,
oraz dba¢ o stan techniczny 1 prawidlowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji
Zadania.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ zabezpieczy¢ i dozorowac¢ plac budowy w czasie prowadzenia
robot.
3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za plac budowy i wykonywane roboty od
momentu przejecia placu budowy.
4. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na
zdrowiu i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

§17

Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia placu budowy, robot budowlanych, rzeczy,
materialow 1 urzadzen, zwigzanych bezposrednio z wykonywaniem robdt budowlanych,
z tytutu szkdd, ktore mogg zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) oraz nastepstw nieszczesliwych wypadkow (NNW).
2. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:
1) plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materiaty, urzadzenia oraz wszelkie mienie
ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem rob6t — od ognia, wiatru i innych zdarzen
losowych,
2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody (OC) oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
(NNW) dotyczacych pracownikdw 1 osob trzecich a powstatych w zwigzku z prowadzong
dziatalno$cia, w tym robotami budowlanymi, a takze ruchem pojazdow mechanicznych.
3. Wykonawca, jak roéwniez podwykonawcy, na wezwanie Zmawiajacego s3 zobowigzani do
przedstawienia polis ubezpieczeniowych (OC i1 NNW) na okres obejmujacy czas realizacji
Przedmiotowego zamowienia.
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4. Na wezwanie Zamawiajacego, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu potwierdzone za
zgodno$¢ z oryginatem kserokopie polis ubezpieczeniowych, w powyzszym zakresie
odpowiadajace wymogom okreslonym w niniejszym paragrafie, wraz z dowodami ich
oplacenia oraz ogdlnymi warunkami ubezpieczenia.

5. Brak ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia od
niniejszej Umowy.

§18

Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:
1) za zwloke¢ w wykonaniu Przedmiotu zamowienia powstals z winy Wykonawcy
w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia, za kazdy dzien zwloki liczac od dnia nastgpnego, po
uptywie terminu wykonania okreslonego w Umowie,
2) za zwlok¢ w usuni¢ciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
w okresie udzielonej gwarancji jako$ci i rekojmi za wady w wysokos$ci 0,1% Wynagrodzenia,
za kazdy dzien zwloki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad i usterek,
3) z tytuhlu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokos$ci
10 % Wynagrodzenia,
4) braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 10% naleznego im wynagrodzenia,
5) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1.000,00 zi, za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,
6) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1.000,00 zi, za kazda nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiang,
7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, zgodnie z § 11 ust.
2 w wysokosci 10% przewidzianego w umowie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy,
8) za niewywigzanie si¢ z obowigzku dotyczacego przedstawienia Zamawiajagcemu wykazu
0sob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 27)
Umowy w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwloki,
9) za powierzenie, bez uzgodnienia z Zamawiajagcym, wykonania prac budowlanych innym
osobom niz te wskazane w wykazie 200,00 zt dziennie za kazdy dzien pracy takiego
pracownika,
10) w przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowiazku, o ktorym mowa w tresci
§ 15 ust. 8 Umowy, w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki, liczonej od
uptywu terminu, o ktorym mowa w tresci § 15 ust. 8 Umowy.
2. W przypadku naliczenia przez Zamawiajacego kar umownych z przyczyn wskazanych w ust. 1
Wykonawca oswiadcza, iz wyraza zgode na potracenie naliczonych kar z przystugujacego mu
Wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu zaméwienia na zasadach okre§lonych w odpowiednich
przepisach k.c.
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3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z nastepujacych tytutow:

1) za zwloke w przystapieniu do czynnosci odbioru Przedmiotu zaméwienia w wysokosci
0,1% Wynagrodzenia, za kazdy dzien zwloki, liczac od nastepnego dnia po terminie,
w ktoérym odbior miat by¢ rozpoczety,

2) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego —
w wysokosci 10 % Wynagrodzenia.

4. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar, ktorych moga dochodzi¢ strony wynosi 20%
Wynagrodzenia.

5. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajagcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody 1 utraconych korzysci.

§19

Odstapienie od Umowy
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy:
1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozié
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;
2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nast¢pujgcych okolicznosci:
a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 pzp,
b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 pzp,
c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury przewidziane;j
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE 1 dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
3) gdy powezmie wiadomo$¢, ze sytuacja finansowa Wykonawcy ulegta na tyle pogorszeniu,
ze istnieje uzasadniona obawa, iz Wykonawca ogtosi likwidacje przedsi¢biorstwa.
4) gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat ich pomimo
wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pi$mie,
5) gdy Wykonawca samowolnie przerwat realizacj¢ robot i przerwa trwa dtuzej niz 3 dni,
6) gdy wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy Ilub koniecznosé
dokonania bezposrednich zaptat na sume wicksza niz 5% Wynagrodzenia,
7) niedopetienia przez Wykonawce obowiagzku, o ktorym mowa w § 15 ust. 8 Umowy,
8) jezeli Wykonawca, pomimo obowigzku wynikajacego z § 17 Umowy, nie dokonat
stosownego Ubezpieczenia.
2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a), Zamawiajacy odstepuje od Umowy
w czesci, ktorej zmiana dotyczy.
3. W przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgsci Umowy.
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4. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3-8 odstgpienic od Umowy moze nastgpi¢
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci stanowigcych
podstawe odstapienia.

5. Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy:

1) gdy Zamawiajacy bez podania uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robot lub
podpisania protokotu odbioru,

2) gdy Zamawiajacy w czasie jednego miesigca od uplywu terminu, okreslonego niniejsza
Umowag na zaplate faktury, nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty, pomimo dodatkowego
wezwania.

6. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego odstgpienia oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.

7. W wypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegolowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdlowy protokél inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien
odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od Umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych Zadaniem, jezeli odstgpienie od Umowy
nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zglosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu robot urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

8. Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly
wykonane do dnia odstgpienia,

2) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow robot,

3) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu robot.

§ 20

Zmiany Umowy
1. Zmiana postanowien zawartej Umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pi$mie pod rygorem niewaznosci jezeli nie jest istotna w rozumieniu w art. 454 pzp.
2. Zamawiajacy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 pzp przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian
postanowien zawartej] Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy - w formie aneksu - w przypadku wystgpienia co najmniej jednej
z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglgdnieniem warunkdéw ich wprowadzenia:
1) zmiany spowodowane sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie Przedmiotu zamowienia;
2) zmiany wynagrodzenia z powodu zmian urzedowo obowigzujacej stawki podatku
od towarow i ustug (VAT);
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3) zmiany terminu realizacji zamowienia, w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci sity wyzszej — jako sile wyzsza nalezy rozumie¢ zdarzenia
niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktoére nastgpito po
dniu wejscia w zycie Umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu, klgski zywiotowe,
strajki oraz akty wladzy i administracji publicznej sytuacje wyjatkowe, stany epidemiczne,
stany nadzwyczajne - przy czym przedluzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe
dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznos$ci sity wyzszej,

b) wystagpienia warunkéw uniemozliwiajgcych zastosowanie technologii przewidzianej
w Dokumentacji, jesli spowoduje to wstrzymanie robot lub uniemozliwiajacych w ogole
wykonywanie robdt na okres dluzszy niz 5 dni kalendarzowych nastepujacych po sobie —
potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, lub zastosowanie, wprowadzenie
innej/lepszej technologii robdt - przy czym przedluzenie terminu realizacji zamowienia
nastapi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie, lub konieczno$¢ opracowania i wdrozenia
nowej technologii,

C) wydania zakazu prowadzenia robdt lub wstrzymania robot przez organ administracji
publicznej o ile Zzadanie lub wydanie zakazu lub wstrzymania nie nastgpilo z przyczyn, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ - przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoéwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi, na jaki Wykonawcy zakazano
prowadzenia robot lub wstrzymano prowadzenie robot,

d) wystapienia kolizji z sieciami lub urzgdzeniami gdzie celem rozwigzania niezbedne jest
opracowanie projektu zamiennego, jesli spowoduje to wstrzymanie robot na okres dtuzszy niz
5 dni kalendarzowych - przy czym przesuniecie terminu robot nastgpi o tyle dni, przez ile
trwalo ich wstrzymanie,

e) w przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz
uniemozliwiajagcych wykonywanie robdt, przy czym przesuni¢cie terminu robot nastapi o czas
niezbedny na wykonywanie robot po uzyskaniu powyzszych badan, ekspertyz lub analiz,

f) zaistnienia koniecznosci usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji przy
czym przesuni¢cie terminu robot nastgpi o tyle dni, przez ile trwa¢ bedzie opracowanie
nowych rozwigzan projektowych,

g) w przypadku wystapienia koniecznosci wprowadzenia w Dokumentacji zmian,
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robot, stanowigcych Przedmiot zamdéwienia, przy
czym przedluzenie terminu realizacji zamdOwienia nastagpi o liczbe dni niezbedng do
wprowadzenia zmian w Dokumentacji oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen)
z wlasciwymi organami, uzyskania opinii wlasciwych organdw oraz wydania decyzji przez
wlasciwe organy — jesli zajdzie taka konieczno$¢ oraz o czas niezbedny na wykonanie robot
wynikajacych ze zmian Dokumentacji - jesli zajdzie taka konieczno$¢, przy czym czas na
wykonanie zostanie zweryfikowany i zaakceptowany przez Zamawiajacego,

h) konieczno$ci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, jezeli termin ich zlecenia,
rodzaj lub zakres maja wplyw na pierwotny termin Umowy,

4) koniecznosci wykonania robot zamiennych - do ktorych wykonania wystarczy zgoda
Zamawiajacego oraz projektanta - rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce Zadania
W sposdb odmienny od sposobu okre§lonego w Dokumentacji. Konieczno$¢ wykonania robot
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zamiennych zachodzi w sytuacji, gdy: - materialy przewidziane w Dokumentacji lub ich
rownowazniki nie mogg by¢ uzyte przy realizacji z powodu zaprzestania produkcji lub
zastapienia innymi; - w trakcie wykonywania zamdwienia nastapila zmiana przepisow prawa
budowlanego;-w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania (np.
Polska Norma);-w trakcie realizacji zamowienia zastosowano lepsze materiatly badz inng
technologie.;

5) mozliwos¢ wprowadzenia lub/i zastosowania innej/lepszej technologii wykonania robot;

6) koniecznosci wykonania robot dodatkowych;

7) zmiany wynagrodzenia przypadku zmian, o ktorych mowa w pkt 4-6 z zastrzezeniem, ze w
przypadku kalkulowania robot wykraczajacych poza pierwotny zakres Przedmiotu
zamoOwienia Strony opiera¢ si¢ beda na cenach wynikajacych z Kosztorysu, a w przypadku
braku analogicznych pozycji w Kosztorysie na cennikach SEKOCENBUD;

8) mozliwo$¢ zmiany osob, o ktorej mowa w § 7 ust. 4 Umowy gdy: kwalifikacje wskazanej
nowej osoby bedg takie same lub wyzsze, po zlozeniu przez Wykonawce dokumentow
potwierdzajacych posiadanie stosownych kwalifikacji 1 akceptacji Zamawiajacego;

9) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majgcym bezposredni
wplyw na realizacj¢ Przedmiotu zamowienia lub $wiadczenia stron Umowy;

10) zmiany Harmonogramu z powodu zmiany terminu realizacji Przedmiotu umowy lub
zmiany terminow realizacji poszczegolnych robdt czy zmiany zakresu robot;

11) zmiany w zakresie odbiorow i rozliczenia finansowego z Wykonawcg, w szczegolnosci
wynikajace z regulaminu Programu;

12) zmiany dotyczace wprowadzenia podwykonawcy lub zakresu robot wykonywanych przez
podwykonawcow;

13) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na ktorego zasoby wykonawca powotywat sig,
na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, jezeli wykonawca wykaze zamawiajagcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktoérego zasoby wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania
0 udzielenie zamoOwienia;

14) gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wprowadzonych w
Programie w szczeg6lno$ci zmian przepisOw prawa, regulamindow, wytycznych i zalecen
dotyczacych Programu;

15) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z pzp.

3. Wszystkie postanowienia dotyczace okoliczno$ci wymienionych w ust. 2. stanowia katalog
zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczes$nie zobowigzania
do wyrazenia takiej zgody.

4. Nie stanowi istotnej zmiany Umowy zmiana danych teleadresowych oraz os6b wskazanych
do kontaktow migdzy stronami Umowy.

5. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej
i podpisania przez obydwie strony Umowy. Z wnioskiem o zmiane tresci Umowy moze
wystapi¢ zarbwno Wykonaweca, jak i Zamawiajacy.
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§21

Zasady wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia
1. Wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ zwaloryzowane dla oddania zmiany (wzrostu lub
spadku) cen materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdéwienia, z tym
zastrzezeniem, ze:
1) minimalny poziom zmiany ceny materialow lub kosztow, uprawniajacy strony umowy do
zadania zmiany wynagrodzenia wzrosnie lub zmaleje o co najmniej 50% (wzrost lub spadek
cen 0 50%) w stosunku do cen lub kosztow z miesigca, w ktorym zlozono oferte Wykonawcy,
2) przez zmian¢ ceny materialdow lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub
kosztow, jak 1 ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalania
wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie;
3) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen
materiatdbw lub kosztow ogloszonego w komunikacie Prezesa Gtownego Urzedu
Statystycznego, ustalonego w stosunku do kwartalu, w ktorym zostata zlozona oferta
Wykonawcy; poziom zmiany bedzie stanowil roznice ceny materialow lub kosztow
ogloszonych w komunikacie Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego z miesigca, za ktory
wnioskowana jest zmiana a poziomem cen materiatdw/kosztéw wynikajacych z komunikatu
Prezesa GUS za miesigc, w ktorym zostala ztozona oferta Wykonawcy,
4) sposob okreslenia wplywu zmiany ceny materiatlow lub kosztéw na koszt wykonania
zamdéwienia nastagpi na podstawie wniosku strony wnioskujacej o zmiang 1 dokumentow
doltaczonych do tego wniosku potwierdzajacych m. in. rzeczywiste zastosowanie
poszczegbdlnych materialdw/poniesienie poszczegdlnych kosztow zakupu
materiatow/poniesienie innych kosztow w ramach niniejszego zamowienia, a takze na
podstawie komunikatéw Prezesa GUS, o ktéorych mowa w pkt 3 powyzej. Zmiana
wynagrodzenia moze nastgpi¢ na podstawie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony
umowy.
5) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia jaka dopuszcza Zamawiajacy, to tacznie 5%
w stosunku do warto$ci calkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy
po spehieniu warunku okreslonego w ust. 1 pkt 1),
6) zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia
zawarcia niniejszej umowy;
7) o zmiang wynagrodzenia mozna wnioskowac nie czesciej niz 1 raz na 3 miesiace;
8) poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia bedzie termin podpisania
umowy, chyba Ze podpisanie umowy nastapi po uplywie 90 dni od dnia uplywu terminu
skladania ofert, wtedy jako poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia przyjmuje si¢
termin sktadania ofert.
9) Wykonawcy przystluguje uprawnienie do zlozenia wniosku o zmiang wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie bezposrednio zwigzanym ze zmiang, o ktérej mowa
w ust. 2 niniejszego paragrafu, przy czym Wykonawca zobowigzany jest do wykazania, ze
zmiany te maja bezposredni wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawceg oraz
do przedstawienia Zamawiajagcemu pisemnego uzasadnienia zawierajacego w szczegolnosci
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szczegdlowe wyliczenie calkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec
zmianie oraz wskazanie daty, od ktérej nastgpita, badz nastapi zmiana wysokosci kosztow
wykonania Umowy uzasadniajagca zmiang wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ pisemne zestawienie zmiany cen materialow lub
kosztow zwigzanych z realizacja zamoéwienia (przed i po zmianie) z okresleniem zakresu,
w jakim ma ta zmiana bezposredni wplyw na koszty zwigzane z realizacja przedmiotu
umowy.

2. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione w zakresie, o ktérym mowa w ust.
1 niniejszego paragrafu zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen
materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jesli tacznie spelnione sg
nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§22

Zaliczki
1. Wykonawca po zawarciu umowy oraz po spelieniu warunkéw okreslonych
w niniejszym paragrafie uprawniony jest do uzyskania zaliczki na poczet realizacji
zamOwienia. Zaliczka bedzie udzielona w oparciu 0 art. 442 ustawy Pzp na pisemny wniosek
Wykonawcy.
2. Zamawiajacy udzieli zaliczki wedlug nast¢pujacych zasad:
1) wartos$¢ jednorazowej zaliczki wynosi 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej umowy,
2) wniosek o zaliczke powinien by¢ zgodny z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-
finansowym,
3) Zamawiajgcy rozpatrzy wniosek o udzielenie zaliczki w terminie nie dluzszym niz
14 dni od daty ztozenia kompletnego wniosku.
3. Rozliczenie udzielonej przez Zamawiajacego zaliczki ustala si¢ w sposob nastepujacy:
1) rozliczenie zaliczki nastgpuje poprzez wystawienie faktury za wilasciwie wykonane
1 odebrane roboty budowlane w wysokosci okreslonej w harmonogramie rzeczowo-
finansowym ,
2) jako termin rozliczenia zaliczki begdzie przyjmowany dzien zlozenia przez Wykonawce
wlasciwie Sporzadzonych, potwierdzajacych przez inspektora nadzoru faktur za wykonane
zgodnie z haromonogramem rzeczowo- finansowym prac wraz z protokotem odbioru.
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ wystawi¢ Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia
otrzymania kwoty zaliczki na rachunek bankowy wskazany we wniosku, fakture zaliczkowa
w wysokosci otrzymanej kwoty.
5. Wykonawca zlozy faktury rozliczeniowe do faktury zaliczkowej wraz z podpisanym
protokolem odbioru robdt budowlanych przez inspektora nadzoru Zamawiajacego
I korownika Budowy Wykonawcy na kwote nie nizsza od udzielonej zaliczki na roboty
budowlane w terminie nie p6zniejszym niz w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego.
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6. Rozliczenie robot budowlanych nie podlegajacych zaliczkowaniu bedzie si¢ odbywato na
zasadach okreslonych w § 8 niniejszej umowy.

7. Do rozliczen za wykonanie przedmiotu umowy z zastosowaniem zaliczek, zapisy § 8
niniejszej umowy stosuje si¢ odpowiednio

Postanowienia koncowe
§23

1. Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach w ktorych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, ktére moga wynikng¢ w toku realizowania niniejszej Umowy, strony
zobowigzuja si¢ podda¢ mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

2. W przypadku nierozstrzygnigcia sporu w ciggu miesigca wlasciwym do jego rozpoznania
bedzie sad powszechny wg siedziby Zamawiajacego.

§ 24
1. O ile nie zostalo to wyraznie okreslone inaczej, wszelkie zawiadomienia 1 inna
korespondencja na podstawiec Umowy bedzie sporzadzona w formie pisemnej i uznawana za
nalezycie doreczong, jezeli bedzie wystana na nastepujace adresy do korespondencji i poczty
elektronicznej stron:
Zamawiajacy. Zarzad Drog Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Szosa
Ciechocinska 22, Odolion, 87-700 Aleksandrow Kujawski, e-mail:
zamowienia@zdp.aleksandrow.pl
Wykonawea @ .........o.oveviiininn.. ce-mail: oo
2. Strony niezwlocznie poinformuja si¢ nawzajem o wszelkich zmianach adresow. Do czasu
powiadomienia 0 zmianie, wszelkie zawiadomienia przestane na poprzedni adres beda
uznawane za otrzymane w normalnym trybie.

§ 25
Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci z Umowy na osobe trzecia, bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego.

§ 26
W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg stosuje si¢ przepisy k.c., u.p.b. oraz pzp.

§27
Zalaczniki wymienione w umowie stanowig jej integralng czesc.

§ 28
Niewaznos¢ ktoregokolwiek postanowienia Umowy nie skutkuje niewaznos$cig catej Umowy.
W takiej sytuacji Umowa zostanie odpowiednio zmieniona przez Strony, przy czym
w pierwszej kolejnos$ci stosuje si¢ wykladnie innych postanowien niniejszej Umowy.
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§29
Umowg sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WY KONAWCA:
Zataczniki:
1. SWz
2. Dokumentacja
3. Oferta

4. Harmonogram
5. Kosztorys
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