m p ZARZAD DROG POWIATOWYCH
W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

87-700 Aleksandrow Kujawski, Odolion, ul. Szosa Clechoclriska 22 www.zdpodolion.rbip.mojregion.info sekretariat@zdp.aleksandrow.pl  tel. 54 282 27 45

Odolion, 20.02.2023 r.
DUDiIM.272.3.2023

Do wszystkich uczestnikéw postepowania
Wyjasnienie wraz ze zmiang tresci specyfikacji warunkéw zaméwienia (SWZ)

Dotyczy postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego pn. ,Przebudowa drogi
powiatowej nr 2607C Os$no - Zazdromin na odcinku 2,880 km, tj. od km 1+640 do km
4+520 — etap I,

Dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 2 1 6 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 roku Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1710 z pdézn. zm.), zwanej dalej takze ,pzp”,
Zamawiajacy udziela wyjasnien tresci SWZ i udostepnia tres¢ zapytan z wyjasnieniami treéci
SWZ oraz dziatajac na podstawie art. 286 pzp zmienia tres¢ SWZ.

Informuje, ze w toku prowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego Wykonawcy zwrocili si¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o wyjasnienie tresci
SWZ.

W zwigzku z powyzszym, dziatajac na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 pzp, przekazuje
tresci wnioskow o wyjasnienie tresci SWZ, wniesionych przez Wykonawcow wraz
z wyjasnieniami treSci SWZ Zamawiajacego:

W dniu 17 lutego 2023 r. Wykonawcy zwrdcili si¢ z zapytaniami nastepujacej tresci:

Pytanie nr 1:

Dotyczy pozycji 22.7 przedmiaru. Prosimy o korekte ilosci betonu na fawy pod krawezniki
z oporem. Wg przedmiaru ilo$¢ betonu na Imb to 0,015 m2. Natomiast wg przekroju powinno
by¢ 0,0495 m2, co daje tacznie 61,875 m3 zamiast 18,75 m3.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, Ze zgodnie z SWZ podstawg do okreSlenia przedmiotu
zamoéwienia przy kalkulowaniu ceny ryczaltowej jest dokumentacja projektowa.
Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy. Nalezy przyja¢ ilos¢ dla kraweznika
wystajgcego 0,065m? na metr oraz dla kraweznika wjazdowego 0,053 m? na metr.

Pytanie nr 2:

Prosimy o informacje czy Zamawiajacy dopuszcza zmiane rur betonowych na rury PP.
Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza zmiane rur betonowych na rury PP.

Pytanie nr 3:

Prosimy o informacje¢ czy w zakres zadania wchodzi regulacja badZz wymiana urzadzen
podziemnych. Jezeli tak, to prosimy o dodanie odpowiedniej pozycji w przedmiarze oraz
okreslenie czy bedzie konieczna wymiana elementow na nowe.
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Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, Ze zgodnie z SWZ podstawa do okreslenia przedmiotu
zamowienia przy kalkulowaniu ceny ryczaltowej jest dokumentacja projektowa. W cenie
oferty nalezy ujac regulacje urzadzen podziemnych.

Pytanie nr 4:

Dot. materiatow z rozbiorki

Po wizji w terenie w ocenie Wykonawcy znaczna czgs¢ istniejacej kostki nie nadaje si¢ do
ponownego wbudowania lub moze ulec zniszczeniu w trakcie rozbiorki. W ocenie Wykonawcy
w celu rzetelnej wyceny przebudowy $ciezki pieszo rowerowej nalezy przyjac proporcje 50/50
(materiat z rozbidrki/materiat nowy). Prosimy o korekte przedmiaru.

Odpowiedz:

Zamawiajagcy podtrzymuje ilosci materialu do ponownego wbudowania ujete
w dokumentacji projektowej. Rozbidrke warstwy nawierzchniowej chodnikow z kostki
betonowej, nalezy przeprowadzi¢ tak, aby maksymalnie wykorzysta¢ powstaly material
z rozbiorki do wykonania projektowanej nawierzchni S$ciezki pieszo-rowerowej.
Przedmiar robét ma charakter pomocniczy.

Pytanie nr S:

W trakcie wizji w terenie zlokalizowano w istniejacej jezdni i kraweznikach wpusty uliczne
i kraweznikowe. Czy istniejace wpusty podlegaja przebudowie lub regulacji? Jesli tak to
w jakim zakresie. Prosze o uzupetnienie kosztorysu o regulacje badz przebudowe wpustow oraz
doktadne okreslenie zakresu ich przebudowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze zgodnie z SWZ podstawa do okreSlenia przedmiotu
zaméwienia przy kalkulowaniu ceny ryczaltowej jest dokumentacja projektowa. W cenie
oferty nalezy ujaé przebudowe oraz regulacje wpustéw ulicznych i kraweznikowych.
Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy.

Pytanie nr 6:

W przekrojach normalnych jak i w opisie technicznym wskazano dwa warianty konstrukcji
nawierzchni. Prosze o potwierdzenie, ze w zakresie km 1+640 — 4+520 nalezy zastosowac
wariant II (nakladka z poszerzeniem).

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, Ze inwestycja bedzie realizowana zgodnie z II wariantem
konstrukeji zawartym w dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 7:

W zakresie 1+620 — 2+592 oraz 4+176 — 4+520 trwajg prace budowlane zwigzane z budowg
$ciezki rowerowej. Na kiedy Zamawiajacy przewiduje zakonczenie tej inwestycji? Czy
Zamawiajacy zamierza zawrze¢ umowe i przekazaé plac budowy Wykonawcy po zakonczeniu
inwestycji zwiazanej z budowg sciezki rowerowej?
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Odpowiedz:

Inwestycja zwigzana z budowg §ciezki rowerowej realizowana jest przez Zamawiajgcego
— Zwigzek Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleksandrowie Kujawskim. Termin zakonczenia
prac w umowie z Wykonawcg budowy $ciezki rowerowej mija z dniem 10.09.2023 r.
Wykonawca budowy $ciezki rowerowej zobowiazany jest do udostepnienia Wykonawcy
realizacji przedmiotu zaméwienia placu budowy w celu realizacji prac zwigzanych
z przebudowg drogi. Wykonawca budowy Sciezki rowerowej zobowigzany jest do
skoordynowania robét z Wykonawca przedmiotu zamoéwienia oraz nie bedzie roscil
wzgledem jego zadnych praw w stosunku do udostgpnienia placu budowy.

Pytanie nr 8:

Na planie sytuacyjnym i przekrojach normalnych zaznaczone s3: ,s$ciezka rowerowa wg
odrebnego opracowania” oraz ,kraweznik wg odrgbnego opracowania”. Prosz¢
0 potwierdzenie, ze ustawienie kraweznika po stronie prawej w zakresie 1+620 — 2+592 oraz
4+176 — 4+520 nie wchodzi w zakres przedmiotowej inwestycji oraz nalezy go traktowac jako
Histniejacy”. Prosze rowniez o potwierdzenie, ze uksztaltowanie wysokosciowe krawegznika
j.w. umozliwi wykonanie nakladki z dwoch warstw mma w przekroju daszkowym, zgodnie
z zamieszczonym w dokumentacji przekrojem normalnym, z zachowaniem wymaganego
swiatta oraz spadkéw podiuznych umozliwiajacych odwodnienie nawierzchni jezdni.
Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze ustawienie kraweznika po stronie prawej w zakresie 1+620
— 24592 oraz 4+176 — 4+520 nie wchodzi w zakres przedmiotowej inwestycji oraz nalezy
go traktowaé jako istniejacy”. Uksztaltowanie wysokoSciowe kraweznika umozliwi
wykonanie nakladki z dwoch warstw sma w przekroju daszkowym, zgodnie
z zamieszczonym w dokumentacji przekrojem normalnym, z zachowaniem wymaganego
$wiatla oraz spadkéw podluznych umozliwiajgcych odwodnienie nawierzchni jezdni.
W zwigzku z realizacjg przebudowy jezdni po wykonaniu Sciezki pieszo rowerowej i cze¢sci
zjazdow, nalezy dostosowaé wysoko$ciowo wykonane juz zjazdy (strona prawa) do jezdni
przebudowywanej w ponizszym opracowaniu, poprzez wykonanie na omawianych
zjazdach warstwy Scieralnej z AC11S o gr. ~§ cm.

Pytanie nr 9:

Zgodnie z pkt. XVI SWZ termin zwigzania oferta to 24 marca 2023r. Zgodnie z par. 3 wzoru
umowy termin realizacji zadania to 8 miesigcy od dnia zawarcia umowy. Czy w zwiazku
z powyzszym Zamawiajacy przewiduje zakonczenie prac zwigzanych z budowa Sciezki
rowerowej do dnia 24 marca 2023r?

Odpowiedz:

Inwestycja zwigzana z budowg Sciezki rowerowej realizowana jest przez Zamawiajacego
— Zwigzek Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleksandrowie Kujawskim. Termin zakonczenia
prac w umowie z Wykonawca mija z dniem 10.09.2023 r. Wykonawca budowy $ciezki
rowerowej zobowigzany jest do udostepnienia Wykonawcy realizacji przedmiotu
zaméwienia placu budowy w celu realizacji prac zwigzanych z przebudowj drogi.
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Wykonawca budowy Sciezki rowerowej zobowigzany jest do skoordynowania robét
z Wykonawca przedmiotu zamdwienia oraz nie bedzie roscil wzgledem jego zadnych praw
w stosunku do udostepnienia placu budowy.

Pytanie nr 10:

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy zataczyt do SWZ cata dokumentacje
projektowa 1 techniczng potrzebng do wykonania przedmiotu zamdwienia oraz ze
dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow realizacji
zamowienia, za$ brak jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny warunkéw realizacji
inwestycji nie obciazy Wykonawecy.

Odpowiedz:

Zalaczona dokumentacja projektowa wraz ze skutecznym zgloszeniem zamiaru
prowadzenia robdt oraz decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach pozwala na
wykonanie inwestycji bedacej przedmiotem zaméwienia.

Pytanie nr 11:

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi
prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania
zamowienia, ktore zachowuja waznos¢ na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych
brakow nie obcigzaja Wykonawcy oraz zostang uzupetnione przez Zamawiajacego.
Odpowiedz:

Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi
oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zaméwienia, a skutki ewentualnych
brakéw nie obcigzaja Wykonawcy oraz zostang uzupelnione przez Zamawiajacego.

Pytanie nr 12:

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany caty
teren budowy, obejmujacy wszystkie niezbedne dzialki, na ktorych zgodnie z decyzja
administracyjna przewidziano prowadzenie robot drogowych, a ewentualny koszt zajgcia pasa
drogowego nie obciazy Wykonawcy

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany caly teren
budowy, niezbedny do zrealizowania inwestycji objetej przedmiotem zamodwienia.
Ewentualny koszt zajecia pasa drogowego nie obcigzy Wykonawcy.

Pytanie nr 13:

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Zarzadca drogi nie planuje prowadzenia innych robot
w czasie przejecia placu budowy przez Wykonawce.

Odpowiedz:

Zamawiajacy, informuje, ze w czasie przejecia placu budowy przez Wykonawce
prowadzone beda roboty budowlane zwigzane z budowy $ciezki rowerowej.
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Pytanie nr 14:

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania kolizji z siecia nieujeta
w przedmiarze robot, obowigzek i koszt usuniecia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz
o potwierdzenie, ze w przypadku wystapienia ww. kolizji Zamawiajacy, wydiuzy termin
realizacji inwestycji stosownie do zaistnialych okolicznosci.

Odpowiedz:

W przypadku uszkodzenia istniejgcych sieci uzbrojenia terenu koszt usunigcia Kolizji
spoczywa na Wykonawcy. Termin zaméwienia oraz zasady wydluzenia terminu realizacji
zadania — zgodnie z zapisami SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy.

Pytanie nr 15:

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze w przypadku wystapienia brakow lub bledéw
w zakresie opisu przedmiotu zamowienia okreslonego w SWZ wraz z zalacznikami,
stanowigcych podstawe wyceny oferty, z ktorych wynika konieczno§¢ wykonania
dodatkowych robot, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania
zamoOwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odpowiedz:
Ewentualng konieczno§¢ wykonania roboét dodatkowych potwierdza protokot
Kkoniecznosci, podstawe obmiaru stanowi osobny kosztorys - kosztorys robét

dodatkowych. Termin zamoéwienia oraz zasady wydluzenia terminu realizacji zadania —
zgodnie z zapisami SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy.

Pytanie nr 16:

Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie w jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiajacy bedzie
wykorzystywat tres¢/zawartos¢ udostepnionych przedmiarow.

Odpowiedz:

Przedmiar robot nalezy traktowaé¢ tylko jako material pomocniczy. Zamawiajgcy
wymaga, aby oferta obejmowala calo$¢ przedmiotu zaméwienia. W zakresie rzeczowym
nalezy ujaé wszystkie roboty niezb¢dne do zrealizowania zaméwienia wynikajgce wprost
z dokumentacji projektowej jak rowniez w niej nie ujete, niezbedne do prawidlowego
wykonania przedmiotu zaméwienia.

Pytanie nr 17:

Wykonawca wnosi 0 podanie warto$ci szacunkowej zamowienia jaka ustalit Zamawiajacy na
prace bedace przedmiotem postgpowania przetargowego (na podstawie kalkulacji Projektanta,
kosztorysu inwestorskiego lub innych opracowan).

Odpowiedz:

Wartoéé szacunkowa zamoéwienia ustalona przez Zamawiajacego wynosi: 5.902.330,26 zi
Pytanie nr 18:

Wykonawca wnosi o podanie ilosci srodkow budzetowych jakie Zamawiajacy zabezpieczyl na
prace bedace przedmiotem postgpowania przetargowego.
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Odpowiedz:
Zamawiajacy przeznaczyl na zadanie inwestycyjne Srodki finansowe w wysokoSci:
5.263.158,00 zl.

Pytanie nr 19:

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze w ramach inwestycji Zamawiajacy bedzie wymagat
realizacji odcinkéw prébnych dla warstw konstrukcyjnych? W przypadku odpowiedzi
twierdzacej wnosimy o okreslenie rodzaju, ilosci oraz lokalizacji odcinkéw prébnych.
Odpowiedz:

Odcinki prébne nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami szczegoélowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Pytanie nr 20:

Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy odcinki probne moga by¢é wykonane w ramach
planowanej inwestycji oraz pozostawione jako docelowe elementy konstrukcji?

Odpowiedz:

Odcinki probne moga by¢ za zgoda inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
Zamawiajacego wykonane w ramach planowanej inwestycji oraz pozostawione jako
docelowe elementy konstrukeji.

Pytanie nr 21:

Wykonawca wnosi 0 potwierdzenie, iz, wszystkie zjazdy indywidualne/zjazdy na posesje
zostaly uzgodnione z wlascicielami przylegtych dziatek oraz ujete w dokumentacji projektowe;.
Odpowiedz:

Wszystkie zjazdy, ktore nalezy wykona¢ w ramach inwestycji zostaly uzgodnione oraz
ujete w dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 22:

Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie, kto bedzie whascicielem pozyskanego destruktu z rozbiorki
(kod odpadu: Mieszanki bitumiczne inne niz wymienione w 17 03 01)?

Odpowiedz:

Wiascicielem destruktu pozyskanego z rozbiorki jest Zamawiajacy.

Pytanie nr 23:

Wykonawca wnosi o wyjasnienie, jezeli Zamawiajacy bedzie wlascicielem pozyskanego
destruktu, prosimy o wskazanie miejsca odwozu oraz informacj¢ czy Zamawiajacy posiada
decyzje na zbieranie/i lub przetwarzanie odpadow na wskazane miejsce obejmujacag ww. kod
odpadow?

Odpowiedz:

Material nalezy dostarczy¢ do siedziby Zarzadu Drég Powiatowych w Aleksandrowie
Kujawski, ul. Szosa Ciechocifiska 22, Odolion. Zamawiajacy na dzien udzielania
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wyjasnien tre$ci SWZ nie posiada decyzji na zbieranie/i lub przetwarzanie odpadéw na
wskazane miejsce obejmujgcg ww. kod odpadéw.

Pytanie nr 24:

Wykonawca wnosi o podanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome.

Odpowiedz:

Okres gwarancji na oznakowanie poziome jest tozsamy z okresem gwarancji na calos¢
zadania.

Pytanie nr 25:

Wykonawca wnosi o wyjaénienie czy w oferowanej cenie nalezy ujaé pielegnacje zieleni.
Odpowiedz:

W oferowanej cenie nie nalezy ujmowac pielegnacji zieleni.

Pytanie nr 26:

Wykonawca wnosi o podanie hierarchii waznosci dokumentow.

Odpowiedz:

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz przedmiar robot jako dokument pomocniczy.

Pytanie nr 27:

Wykonawca wnosi o przekazanie dokumentacji w wersji .dwg, tj. PB, PW, przekroje
poprzeczne.

Odpowiedz:

Zamawiajacy przekazuje dokumentacje w wersji .dwg.

Pytanie nr 28:

Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie czy Zamawiajgcy dopusci zastosowanie kruszyw
z recyklingu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania kruszyw z recyklingu.

Pytanie nr 29:

Wykonawca wnosi 0 wyjasnienie czy Zamawiajacy dopusci realizacj¢ prac przy catkowitym
zamknieciu drogi.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopusci do realizacji prac przy calkowitym zamknieciu drogi.

Pytanie nr 30:

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze w zakresie planowanej przebudowy nie beda wchodzity
prace zwigzane z przestawieniem ogrodzenia przyleglych posesji, jezeli tak prosze podac ilosc.
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Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza, ze w zakresie planowanej przebudowy nie wchodza prace
zwigzane z przestawieniem ogrodzenia przyleglych posesji.

Pytanie nr 31:

Wykonawca wnosi 0 potwierdzenie, ze odsadzki konstrukcji majg zosta¢ wykonane zgodnie
z przekrojem konstrukcyjnym nawierzchni.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze odsadzki konstrukceji nalezy wykona¢ zgodnie z przekrojem
konstrukecyjnym nawierzchni.

Pytanie nr 32:

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze na zadaniu nie nalezy ujmowac¢ w koszcie zadnych
tablic informacyjnych o finansowaniu zadania

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasnia, Ze zgodnie z zapisami projektowanych postanowien umowy
w sprawie zaméwienia publicznego do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ustawienie tablicy
informacyjnej Zadania, o ktérych mowa w § 2 pkt 1 Rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dzialan informacyjnych podejmowanych przez
podmioty realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub
z panstwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 953 z pézn, zm.), zgodnie
z wymaganiami tego rozporzadzenia i Programu. Zamawiajjcy oSwiadcza, Ze niniejsza
inwestycja wspoélfinansowana jest z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program
Inwestycji Strategicznych, Edycja Druga, zwanego dalej ,,Programem”,

Pytanie nr 33:

Wykonawca wnosi o okreslenie do kogo beda nalezaty materiaty pochodzace z rozbiorki. Jezeli
do Zamawiajacego, to prosimy o wskazanie miejsca wywozu.

Odpowiedz:

Materialy pochodzgce z rozbiorki naleza do Wykonawcy z wylaczeniem pozyskanego
z rozbiérki destruktu, ktory nalezy dostarczy¢ do siedziby Zarzadu Drég Powiatowych
w Aleksandrowie Kujawski, ul. Szosa Ciechocinska 22, Odolion.

Pytanie nr 34:

Wykonawca wnosi o podanie czy Zamawiajacy bedzie wymagat paletowania materialow
rozbiorkowych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie bedzie wymagal paletowania materialéw rozbiérkowych.
Pytanie nr 35:

Czy Zamawiajacy zezwoli na zastosowanie mieszanki wapienno-zwirowej 0/31,5 i 0/16 na
podbudowy z kruszywa i pobocza?
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Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zastosowanie mieszanki wapienno-zwirowej 0/31,5
i 0/16 na podbudowy z kruszywa i pobocza.

Pytanie nr 36:

Wykonawca zwraca si¢ o podanie prawidiowej iloSci drzew do nasadzenia — zgodnie
z przedmiarem nalezy nasadzic 108 szt, zgodnie z planem okoto 250 szt.

Odpowiedz.

Do nasadzenia nalezy przyjac¢ 108 szt.

Pytanie nr 37:

Wykonawca zwraca si¢ z wnioskiem o wprowadzenie korekty w poz. 19 d.4 przedmiaru —
mylnie wpisano powierzchnig jezdni, zamiast powierzchni zjazdow.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasnia, Ze zgodnie z SWZ podstawg do okreSlenia przedmiotu
zamowienia przy kalkulowaniu ceny ryczaltowej jest dokumentacja projektowa.
Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy. Nalezy przyjaé 2.300,00m? (poz. 19 d.4).

Pytanie nr 38:

Wykonawca zwraca sie z prosba o skrocenie okresu gwarancji na wykonanie nasadzenia do 1
roku.

Odpowiedz:

Zamawiajjcy nie wyraza zgody na skrocenia okresu gwarancji na wykonanie nasadzen.

Pytanie nr 39:

Prosze o potwierdzenie, ze inwestycja bedzie realizowana zgodnie z II wariantem konstrukcji
zawartym w projekcie drogi.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, Ze inwestycja bedzie realizowana zgodnie z II wariantem
konstrukcji zawartym w dokumentacji projektowe;j.

Pytanie nr 40:

Czy na wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwigzanej Zamawiajacy zezwoli
na zastosowanie piasku 0/27?

Odpowiedz:

Zamawiajacy zezwoli na zastosowanie piasku 0/2 przy wykonywaniu warstwy
mrozoochronnej.

Pytanie nr 41:
W zwigzku z realizacja budowy S$ciezki rowerowej wzdluz drogi objetej inwestycja
Wykonawca zwraca si¢ z zapytaniem, kto bedzie odpowiedzialny za ewentualne niezgodnosci

......
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zwigkszone ilosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej? Prosimy réwniez o podanie
terminu zakonczenia budowy $ciezki.

Odpowiedz:

Uksztaltowanie wysokoSciowe kraweznika umozliwi wykonanie nakladki z dwoch warstw
sma w przekroju daszkowym, zgodnie z zamieszczonym w dokumentacji przekrojem
normalnym, z zachowaniem wymaganego Swiatla oraz spadkéw podluznych
umozliwiajgcych odwodnienie nawierzchni jezdni. W zwigzku z realizacjg przebudowy
jezdni po wykonaniu $ciezki pieszo rowerowej i czesci zjazdow, nalezy dostosowaé
wysokosciowo wykonane juz zjazdy (strona prawa) do jezdni przebudowywanej
W ponizszym opracowaniu, poprzez wykonanie na omawianych zjazdach warstwy
Scieralnej z AC11S o gr. ~S cm.

Inwestycja zwigzana z budowyg $ciezki rowerowej realizowana jest przez Zamawiajacego
— Zwigzek Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleksandrowie Kujawskim. Termin zakonczenia
prac w umowie z Wykonawcg mija z dniem 10.09.2023 r.

Pytanie nr 42:

Czy w ramach obnizenia kosztow realizacji inwestycji Zamawiajacy wyrazi zgode na
zastosowanie siatki szklanej lub szklano/weglowej zamiast kompozytu polipropylenowego do
wzmocnienia istniejacej nawierzchni?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zastosowanie siatki szklanej lub szklano/weglowej
zamiast kompozytu polipropylenowego do wzmocnienia istniejacej nawierzchni.

Pytanie nr 43:

Czy Zamawiajacy dysponuje niezbednymi pozwoleniami na zbieranie i/lub utylizowanie
odpadow budowlanych tj. gruz betonowy, destrukt asfaltowy etc.?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy na dzien udzielania wyjasnien tre§ci SWZ nie posiada decyzji na zbieranie/i
lub utylizowanie odpadéw budowlanych.

Pytanie nr 44:

Prosze o potwierdzenie, ze w przypadku wystapienia brakow lub bledow w zakresie opisu
przedmiotu zamowienia okre$lonego w SWZ wraz z zalacznikami, stanowigcymi podstawe
wyceny oferty, z ktérych wynika koniecznos¢ wykonania dodatkowych robot, Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamoOwienia ulegnie stosownemu

wydtuzeniu.
Odpowiedz:
Ewentualna konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych potwierdza protokol
koniecznosci, podstawe obmiaru stanowi osobny kosztorys — kosztorys robét

dodatkowych. Termin zaméwienia oraz zasady wydluzenia terminu realizacji zadania —
zgodnie z zapisami SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy.
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Pytanie nr 45:

Prosze o podanie wartosci szacunkowej zamowienia jaka ustalit Zamawiajacy na prace bedace
przedmiotem postgpowania przetargowego (na podstawie kalkulacji Projektanta, kosztorysu
inwestorskiego lub innych opracowan).

Odpowiedz:

Warto$¢ szacunkowa zaméwienia ustalona przez Zamawiajgcego wynosi: 5,.902.330,26 zi.

Pytanie nr 46:

Prosz¢ o podanie ,orientacyjnej wartosci zamowienia” jaka przyjeto na wykonanie prac
w planie postepowan o udzielenie zamowien na podstawie Art. 13a. Prawa Zamowien
Publicznych lub przestanie $ciezki dostepu do w/w dokumentu.

Odpowiedz:

Warto$¢ orientacyjna zamoéwienia ustalona przez Zamawiajacego wynosi: 4.230.000,00 z1.

Pytanie nr 47:

Prosze o podanie ilo$ci srodkow budzetowych jakie Zamawiajacy zabezpieczyt na prace bedace
przedmiotem postgpowania przetargowego.

Odpowiedz:

Zamawiajacy przeznaczyl na zadanie inwestycyjne Srodki finansowe w wysokosci:
5.263.158,00 zl.

Pytanie nr 48:

Prosze o potwierdzenie, ze w ramach inwestycji Zamawiajacy bedzie wymagal realizacji
odcinkow probnych dla warstw konstrukcyjnych. W przypadku odpowiedzi twierdzacej prosze
o okreslenie rodzaju, ilosci oraz lokalizacji odcinkow probnych. Wykonawca wnosi
o wyjasnienie czy odcinki prébne moga by¢ wykonane w ramach planowanej inwestycji oraz
pozostawione jako docelowe elementy konstrukeji.

Odpowiedz:

Odcinki prébne nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami szczegélowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych. Odcinki prébne moga by¢ za
zgodg inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego wykonane w ramach
planowanej inwestycji oraz pozostawione jako docelowe elementy konstrukcji.

Pytanie nr 49:
Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zalaczyl do SWZ cala dokumentacj¢ projektows
i techniczng potrzebng do wykonania przedmiotu zamowienia oraz ze dokumentacja ta jest

kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow realizacji zamowienia, zas brak
jakichkolwick dokumentéw istotnych dla oceny warunkow realizacji inwestycji nie obcigzy

Wykonawcy.
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Odpowiedz:

Zalgczona dokumentacja projektowa wraz ze skutecznym zgloszeniem zamiaru
prowadzenia robot oraz decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach pozwala na
wykonanie inwestycji bedacej przedmiotem zaméwienia.

Pytanie nr 50:

Proszg o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamdwienia,
ktére zachowujg waznos¢ na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych brakoéw nie
obciazaja Wykonawcy oraz zostang uzupetnione przez Zamawiajacego.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi
oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zaméwienia.

Pytanie nr 51:

Prosze o potwierdzenie, ze Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany caly teren budowy,
obejmujacy wszystkie niezbedne dziatki, na ktorych zgodnie z decyzja administracyjng
przewidziano prowadzenie robot drogowych, a ewentualny koszty zajgcia pasa drogowego nie
obcigzy Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany caly teren
budowy, niezbedny do zrealizowania inwestycji objetej przedmiotem zamoéwienia.
Ewentualny koszt zajecia pasa drogowego nie obcigzy Wykonawcy.

Pytanie nr 52:

Prosze o potwierdzenie, ze Zarzadca drogi nie planuje prowadzenia innych robét w czasie
przejecia placu budowy przez Wykonawcg.

Odpowiedz:

Zamawiajacy, informuje, Ze w czasie przejecia placu budowy przez Wykonawce
prowadzone beda roboty budowlane zwigzane z budowa Sciezki rowerowej.

Pytanie nr 53:

Prosze o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania kolizji z siecig nieujeta w przedmiarze
robot i dokumentacji projektowej, obowiazek i1 koszt usunigcia kolizji spoczywa na gestorze
sieci oraz o potwierdzenie, ze w przypadku wystgpienia ww. kolizji Zamawiajacy wydluzy
termin realizacji inwestycji stosownie do zaistniatych okolicznosci.

Odpowiedz:

W przypadku uszkodzenia istniejacych sieci uzbrojenia terenu koszt usunigcia kolizji
spoczywa na Wykonawcy. Termin zamowienia oraz zasady wydluzenia terminu realizacji
zadania — zgodnie z zapisami SWZ oraz projektowanymi postanowieniami umowy.

Strona 12 z 15




E P ZARZAD DROG POWIATOWYCH
W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

87-700 Aleksandréw Kujawski, Odolion, ul. Szosa Ciechociriska 22 www.zdpodolion.rbip.mojregion.info  sekretarlat@zdp.aleksandrow.pl  tel. 54 282 27 45

Pytanie nr 54:

W zwigzku z zapisami D-M-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE pkt. 7.4 prosze
o potwierdzenie, ze Zamawiajacy nie bedzie wymagat dostarczenia i zainstalowania na terenie
budowy urzadzenia wagowego.

Odpowiedz:

W  cenie oferty nie nalezy ujmowaé¢ Kkosztéw zwigzanych 2z dostarczeniem
i zainstalowaniem na terenie budowy urzadzenia wagowego.

Pytanie nr 55:

Prosz¢ o wskazanie materialéw z rozbidrki, ktore sa wlasnoscia Zamawiajacego oraz o podanie
dokladnego miejsca odwozu (adres) ww. materiatow.

Odpowiedz:

Materialy pochodzace z rozbiérki naleza do Wykonawcy z wylaczeniem pozyskanego
z rozbiorki destruktu, ktéry nalezy dostarczy¢ do siedziby Zarzadu Drog Powiatowych
w Aleksandrowie Kujawski, ul. Szosa Ciechocinska 22, Odolion.

Pytanie nr 56:

Proszg o wskazanie doktadnego miejsca (adres) oraz odlegtosci odwozu drewna z wycinki.
Odpowiedz:

Material pozyskany z wycinki drzew nalezy dostarczy¢ do siedziby Zarzadu Drég
Powiatowych w Aleksandrowie Kujawski, ul. Szosa Ciechocinska 22, Odolion. Odleglo$¢
odwozu drewna z wycinki nie przekroczy 10 km.

Pytanie nr 57:

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy nie bedzie wymagat uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie dla zadania objetego przedmiotem zamowienia.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie bedzie wymagal od Wykonawcy uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
dla zadania objetego przedmiotem zamowienia.

Pytanie nr 38:

Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dopuszcza catkowite zamknigcie drogi na czas
wykonywania robot przez wykonawce.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopusci do realizacji prac przy catkowitym zamknieciu drogi.

W dniu 20 lutego 2023 r. Wykonawcy zwrocili si¢ z zapytaniami nastgpujacej tresci:
Pytanie nr 1:
Poz. 19 d.4 przedmiaru- Warstwa $cieralna SMA11S o gr. 4 cm — dziat zjazdy — podano ilos¢
17 300 m2, jednakze ilo§¢ 17300 m2 dla warstwy $cieralnej z SMA 11S wystgpuje we
wczesniejszej pozycji — nr 13 d.3 w dziale dotyczacym konstrukcji naktadki. Prosze
o potwierdzenie, ze prawidlowa iloscia dla poz. 19 d.4 jest 2300 m2.
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Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, Ze zgodnie z SWZ podstawa do okreslenia przedmiotu
zamowienia przy kalkulowaniu ceny ryczaltowej jest dokumentacja projektowa.
Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy. Nalezy przyjaé 2.300,00m? (poz. 19 d.4).

Pytanie nr 2:

Zwracamy si¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ w zakresie warunkow
udzialu w postgpowaniu tj.: wymaganego minimum zdolnosci technicznej lub zawodowej —
»dwie roboty budowlane w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy lub remontu drogi,
obejmujgca swym zakresem wykonanie robét budowlanych o wartosci min. 4 000.000,00
zl brutto.”

Prosimy o informacje czy kazda z dwoch wymaganych robot budowlanych ma mieé¢ wartosé
min. 4 000.000,00 zt brutto, czy tez warunek min. 4 000.000,00 zt brutto maja spelnic tacznie
dwie roboty budowlane?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga minimum dwie roboty budowlane w zakresie budowy, rozbudowy,
przebudowy lub remontu drogi, obejmujaca swym zakresem wykonanie robét
budowlanych o warto$ci min. 4.000.000,00 zt kazda robota budowlana.

Dzialajac na podstawie art. 286 pzp, Zamawiajacy zmienia tre§¢ SWZ:
Zmienia warunek udzialu w postepowaniu, termin zwigzania ofertg oraz termin skladania
i otwarcia ofert w ten sposéb, ze:

1) Rozdziat XVI ust 1. pkt 1) SWZ zmienia brzmienie z:

»1. Wykonawca spelni warunek jezeli wykaze, ze:

1) wykonal w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert
w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest
krotszy w tym okresie, roboty budowlane w zakresie niezb¢dnym do wykazania spelniania
warunku doswiadczenia odpowiadajace swoim rodzajem i wartoScia robotom
budowlanym stanowigcym przedmiot zaméwienia;

Wymagane minimum: dwie roboty budowlane w zakresie budowy, rozbudowy,
przebudowy lub remontu drogi, obejmujgca swym zakresem wykonanie robét
budowlanych o wartosci min, 4 000.000,00 zt brutto.”

na:

»1. Wykonawca spelni warunek jezeli wykaze, ze:

1) wykonal w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert
w postepowaniu o udzielenie zamowienia, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest
krétszy w tym okresie, roboty budowlane w zakresie niezb¢dnym do wykazania spelniania
warunku doé$wiadczenia odpowiadajgce swoim rodzajem i wartoscia robotom
budowlanym stanowigcym przedmiot zaméwienia;
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Wymagane minimum: dwie roboty budowlane w zakresie budowy, rozbudowy,
przebudowy lub remontu drogi, obejmujgca swym zakresem wykonanie roboét
budowlanych o wartosci min. 4 000.000,00 zi brutto kazda robota budowlana.”

2) Rozdziat XVI ust. 1 SWZ zmienia brzmienie z:

»1. Wykonawca jest zwiazany oferta od dnia uplywu terminu skladania ofert do dnia
24 marca 2023r., przy czym pierwszym dniem terminu zwigzania ofertg jest dzien,
w ktorym uplywa termin skladania ofert.”

na:

»1. Wykonawca jest zwiazany oferta od dnia uplywu terminu skladania ofert do dnia
25 marca 2023r., przy czym pierwszym dniem terminu zwigzania oferta jest dzien,
w ktérym uplywa termin skiadania ofert.”

3) Rozdzial XVIII ust. 1 SWZ zmienia brzmienie z:

»1. Oferte wraz z wymaganymi zalgcznikami nalezy zlozy¢ na Platformie e-Zamoéwienia
w terminie do dnia 23 lutego 2023 r., do godz. 10:00.”

na;

»1. Oferte wraz z wymaganymi zalacznikami nalezy zlozy¢ na Platformie e-Zamoéwienia
w terminie do dnia 24 lutego 2023 r., do godz. 10:00.”

4) Rozdziat XIX ust. 1 SWZ zmienia brzmienie z:

1. Otwarcie ofert nastapi w dniu 23 lutego 2023 r., o godzinie 10:15.”
na:

»1. Otwarcie ofert nastapi w dniu 24 lutego 2023 r., o godzinie 10:15.”

ZASTEPCA.

Ratat Sikorskl
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