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Zalacznik Nr 4a do SWZ
Znak sprawy: DUDiIM.272.4.2023

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
Umowa Nr

Zawarta W dniu ...c.eeenenne. 2023 r. w Odolionie, pomigdzy:

Powiatem Aleksandrowskim, ul. Slowackiego 8, 87-700 Aleksandrow Kujawski,
NIP 89116232744, w imieniu i na rzecz, ktorego dziata Zarzad Droég Powiatowych
w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Szosa Ciechocinska 22, Odolion, 87-700 Aleksandréw
Kujawski, reprezentowany przez:

Marcina Strycha — Dyrektora Zarzadu Drog Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim na
podstawie Uchwaty Zarzadu Powiatu Aleksandrowskiego nr 63/2019 z dnia 1 lipca 2019r.,
przy kontrasygnacie Gléwnego Ksiggowego Wioletty Ochocinskiej udzielonej na podstawie
Upowaznienia Skarbnika Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15.09.2021r.,

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajgcym”,

zwang w dalszej czesci umowy ,,Wykonawca”,

zwana dalej ,,Umow3a” w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenic zamoéwienia
klasycznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U.z2022r., poz. 1710 z p6zn. zm.), zwang dalej ,,pzp”, o nast¢pujacej tresci:

§1
Przedmiot zamowienia

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach
zadania inwestycyjnego pn. ,,Poprawa infrastruktury drogowej drog powiatowych na
terenie powiatu aleksandrowskiego z podzialem na 2 Zadania”, ktorego przedmiotem
zamOwienia stanowig roboty budowlane, zwane dalej ,,Przedmiotem zamowienia” lub
»Zadaniem” w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Poprawa infrastruktury
drogowej drogi powiatowej nr 2632C ul. Granicznej w Aleksandrowie Kujawskim na
odcinku od km 0+000 do km 0+920 na terenie powiatu aleksandrowskiego polegajaca na
remoncie.”
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2. Wykonawca wykona Zadanie zgodnie ze Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia (zat. nr 1
do Umowy), zwang dalej ,,SWZ”, przekazang dokumentacja projektows, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych (zat. nr 2 do Umowy), zwang dale]
sDokumentacja”, zlozong oferta (zal. nr 3 do Umowy), zwanag dalej ,,Oferta”,
harmonogramem rzeczowo-finansowym (zal. nr 4 do Umowy), zwany dalej
sHarmonogramem”, zaswiadczeniem uprawniajgcym inwestora do rozpoczecia robot
budowlanych, uzgodnieniami i opiniami oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami
I normami.

3. Roboty budowlane prowadzone bedag w oparciu o zgloszenie wlasciwemu organowi
zgodnie z art. 30 ust. 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2351 z pézn. zm.).

4. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznal si¢ z terenem oraz zakresem robot budowlanych,
objetych Przedmiotem zamowienia.

5. Wszystkie wykonywane roboty budowlane nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscis,
z zachowaniem przepisow BHP 1 P.Poz., poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami w szczegdlnosci wymaganiami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z p6zn. zm.)
[u.p.b.]

6. Zamawiajacym jest Powiat Aleksandrowski, a odbiorca bezposrednim jest Zarzad Drog
Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Szosa Ciechocinska 22, Odolion, 87-700
Aleksandrow Kujawski, ktorego Dyrektor wyznaczony jest do prowadzenia inwestyciji,
zgodnie z Umowa.

7. Niniejsza inwestycja wspolfinansowana jest z Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog,
zwanego dalej ,,Programem”.

§2
Termin wykonania zaméwienia

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ zrealizowa¢ Przedmiot zamoéwienia, o ktérym mowa w § 1
ust. 1 w terminie 6 miesi¢cy od dnia zawarcia umowy, to jest do dnia ................

2. Pod pojeciem zakonczenia realizacji Przedmiotu zamowienia, stanowigcego przedmiot
zamOwienia, nalezy rozumie¢ pisemne zgloszenie przez Wykonawce gotowosci do
przeprowadzenia odbioru koncowego 1 potwierdzenie przez inspektora nadzoru
inwestorskiego stosowanym wpisem w dzienniku budowy wykonania wszystkich robot
budowlanych, wchodzacych w zakres Przedmiotu zamoéwienia, o ktorym mowa w § 1 ust. 1.

§3
Wynagrodzenie
1. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie za realizacj¢ Przedmiotu zaméwienia, zgodnie z SWZ,
zlozong Oferta oraz Kosztorysem (zal. nr 5 do Umowy), bedzie opiewato na kwote
.................................................................................. zlotych brutto (stownie:

Strona 2z 21



E P ZARZAD DROG POWIATOWYCH
W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

ul. Szosa Ciechociriska 22, Odolion, 87-700 Aleksandréw Kujawski www.zdpodolion.rbip.mojregion.info  sekretariat@zdp.aleksandrow.pl tel. 54 282 27 45

5] 10t zt (slownie:

VAT ..cevenneen TP 7t (stownie:
................................................................. ), zwane dalej ,, Wynagrodzeniem”.

2. Nalezne Wykonawcy Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczalttowym, ktore obejmuje
pelny zakres robdt okreslonych w  dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz w umowie. Ustalone w ten sposob
wynagrodzenie ma charakter staly i niezmienny niezaleznie od rozmiaréw robot i kosztow
ponoszonych przez Wykonawce podczas ich realizacji.

3. Podstawg do okreslenia Wynagrodzenia jest Dokumentacja oraz ilo$ci robot wynikajace
z tej Dokumentacji. Przedmiar robdt ma charakter pomocniczy.

4. Wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja Przedmiotu zamowienia,
w szczegolnosci: podatek od towardéw i ustug VAT, koszty pracy, ktorych wartos$¢ przyjeta do
ustalenia wynagrodzenia nie moze by¢ nizsza od minimalnego wynagrodzenia za prace, albo
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2020 r., poz. 2207),
koszty materiatow budowlanych, koszty wszelkich robot rozbiorkowych, przygotowawczych,
porzadkowych, zagospodarowania placu budowy, koszty utrzymania zaplecza (naprawy,
woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy, ubezpieczenie budowy), koszty
utrzymania drog dojazdowych do placu budowy, koszty budowy drog tymczasowych, koszty
robot zwigzanych z zabezpieczeniem placu budowy od strony istniejgcych budynkow, koszty
oznakowania robot na czas roboét, koszty badan kontrolnych wskazanych w Dokumentaciji,
koszty badan laboratoryjnych, koszty biezacej obstugi geodezyjnej robot, koszty
dokumentacji powykonawczej, koszty inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, koszty
usuniecia kolizji, koszty usuni¢cia drzew i krzewow, koszty kompensacji przyrodniczych,
koszty udzielonej gwarancji i rekojmi, koszty niezbednych nadzordéw, potwierdzen, prac
i pozwolen przyrodniczych, czy archeologicznych i innych specjalistycznych.

5. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu zaméwienia nie
moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego.

§4

Obowiazki Zamawiajacego
1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy placu budowy w dniu zawarcia Umowy;
2) przekazanie Dokumentacji w dniu zawarcia Umowy;
3) przekazanie dziennika budowy w dniu zawarcia Umowy;
4) sprawowanie nadzoru inwestorskiego i autorskiego do dnia odbioru koncowego;
5) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce;
6) kontrolowanie zgodnosci wykonywanych robot budowlanych z umowa;
7) dokonanie odbioru Zadania i zaptata umoéwionego Wynagrodzenia.
2. Obowigzki Zamawiajacego wskazane w niniejszym paragrafie nie wylaczaja ani nie
ograniczaja odpowiedzialno$ci Wykonawcy za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.
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§5

Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
1) wykonanie robot budowlanych, stanowigcych Przedmiot zamowienia zgodnie
z Dokumentacja, wydanymi pozwoleniami, uzgodnieniami, opiniami, zaleceniami nadzoru
inwestorskiego, przepisami prawa i sztuka inzynierskg oraz na warunkach ustalonych
Umowa,
2) zapewnienie na czas trwania robdt kierownika budowy posiadajacego stosowne
uprawnienia (o ktorych mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z poézn. zm.), dalej zwane u.p.b., do kierowania
robotami budowlanymi, w specjalnosci inzynierskiej drogowej 1 petnienia funkcji kierownika
budowy oraz zlozenie do Zamawiajacego najpdzniej w dniu przekazania placu budowy
oswiadczen o podjeciu obowigzkow przez kierownika budowy;,
3) opracowanie i przekazanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajacemu do
akceptacji planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z informacjg dotyczaca
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, o ktorym mowa w tresci art. 2la u.p.b. oraz § 3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126) w dniu zawarcia niniejszej Umowy (Zamawiajacy nie
przekaze terenu budowy do czasu wypehienia przez Wykonawce powyzszego obowiazku),
4) opracowanie i przekazania inspektorowi nadzoru inwestorskiemu i Zamawiajgcemu do
akceptacji programu zapewnienia jakosci, w dniu zawarcia niniejszej Umowy,
5) zorganizowanie zaplecza budowy, w tym ustawienie tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,
6) ustawienia tablicy informacyjnej Zadania, o ktorych mowa w § 2 pkt 1 Rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dzialan informacyjnych
podejmowanych przez podmioty realizujace zadania finansowane lub dofinansowane
z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 953 z p6zn.
zm.), zgodnie z wymaganiami tego rozporzadzenia i Programu;
7) ochrona mienia, zaplecza i terenu budowy,
8) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,
9) powiadomienie wlasciwych organdw i instytucji o rozpoczeciu robdt oraz opracowania,
uzgodnienia i zatwierdzenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego, wykonang we
wlasnym zakresie zgodnie z ustawg z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym,
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdélowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatldow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach, Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdélowych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzeniem oraz Rozporzadzeniem
Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r.
w sprawie znakow i sygnatéw drogowych oraz wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu,
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10) udostepnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiajacego
w czasie trwania budowy, jesli tacy wystgpia oraz pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych u.p.b. oraz udost¢pnienia
im danych i informacji wymaganych tg ustawa,

11) nadzoér i przestrzeganie przepisOw BHP oraz przepisow p. poz. w trakcie wykonywania
robot;

12) niezwloczne zawiadamianie Zamawiajacego lub jego przedstawicieli o wykonaniu robot
zanikajacych;

13) biezace informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych
lub zamiennych;

14) uiszczanie opftat za: pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, pobor
wody dla potrzeb budowy i zaplecza; pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem
I organizacja zaplecza dla potrzeb budowy;

15) dostarczenie i zabezpieczenie na wiasny koszt materialdw niezbgdnych do realizacji
Przedmiotu  zamdéwienia, Wykonawca dostarczy na teren budowy wszystkie materialy,
okreslone co do rodzaju, standardu i iloSci w Dokumentacji oraz ponosi za nie peilng
odpowiedzialno$¢. Materiaty i wyroby muszg by¢ fabrycznie nowe oraz odpowiadaé, co do
jakosci, wymogom dotyczacym wyrobow dopuszczonych do obrotu 1 stosowania
w budownictwie zgodnie z art. 10 u.p.b. a takze wymaganiom jako$ciowym okre§lonym
w Dokumentacji;

16) posiadanie i okazanie na kazde zgdanie Zamawiajacego W stosunku do wskazanych
materialow certyfikatow, znakoéw bezpieczenstwa lub deklaracji zgodnosci z wlasciwymi
normami lub aprobatami technicznymi;

17) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materialdw w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego, jesli bedzie taka potrzeba;

18) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a takze
w trakcie prowadzenia robdt — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na plac budowy
osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia;

19) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia nadziemnego i podziemnego oraz
budowli/urzadzen/elementow zagospodarowania terenu znajdujacych sie w bezposrednim
sasiedztwie placu budowy, o ile uszkodzenie wynika z prowadzonych dziatan lub zaniechan,
20) naprawienie na wilasny koszt po zakonczeniu robdt ewentualnych uszkodzen drog
dojazdowych oraz innych szkdd wyniklych w trakcie realizacji Przedmiotu zamowienia, jak
roOwniez przywrocenie do stanu sprzed rozpoczecia robot elementdw nieobjetych ich
zakresem oraz terenu przylegtego do terenu budowy;

21) ponoszenie petnej odpowiedzialnos¢ za Podwykonawcow i za plac budowy z chwilg jego
przekazania,

22) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego, dotyczacych
realizacji Przedmiotu zamowienia;

23) uporzadkowanie terenu budowy po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz
termin przeprowadzenia odbioru koncowego wykonanych robot budowlanych;
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24) zgloszenie wykonania rob6t budowlanych do odbioru, wraz z przedlozeniem wszelkich
dokumentow odbiorowych, w tym w szczegélnosci: dokumentacji powykonawczej,
kosztorysu powykonawczego, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, protokotow badan
i sprawdzen, wynikéw pomiaréw, badan, atestow, certyfikatow, deklaracji zgodnosci,
o$wiadczenia kierownika budowy oraz innych dokumentow wymaganych przepisami lub
przez Zamawiajacego — zwanymi dalej ,,Dokumentami odbiorowymi”;

25) usuwanie wad i usterek na wilasny koszt stwierdzonych w czasie realizacji robot
budowlanych oraz ujawnionych w okresie rekojmi i gwaranciji;

26) przedkladanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczone] za zgodnosé
z oryginatem kopii zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane, i jej zmian (przedkladajacy moze poswiadczy¢ za zgodnos$¢ z oryginalem kopig
umowy o podwykonawstwo);

27) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych
umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian
(przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodno$¢ z oryginalem kopie umowy
0 podwykonawstwo);

28) zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510 z p6zn. zm.) dotyczacego pracownikow
fizycznych wykonujacych przy realizacji Zadania roboty: rozbiorkowe, przygotowawcze,
ziemne, konstrukcyjne, brukarskie, bitumiczne, odwodnieniowe, montazowe.

29) ztozenie dokumentdéw celem weryfikacji zatrudnienia 0s6b na umowe o pracg:

W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie
umowy o pracg, osob wykonujgcych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, Zamawiajacy zada przedstawienia w szczegolnosci: o$wiadczenia
Wykonawcy lub podwykonawcy (wykaz osob) o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy 0 prace, zawierajgcego informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego
pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow
pracownika. Powyzsze zostanie przekazane Zamawiajagcemu najpdzniej w dniu zawarcia
Umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania od Wykonawcy w kazdym czasie
realizacji Przedmiotu zaméwienia poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o prace zatrudnionego pracownika oraz o$wiadczenia zatrudnionego pracownika.
W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w skladzie zespotlu wykonujacego prace
Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajacego. W trakcie realizacji zamowienia
Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy
lub podwykonawcy, odno$nie speitnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ os6b wykonujacych czynnosci wskazane powyze;j.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
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Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci€ si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy;

30) udokumentowanie sposobu gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru
koncowego Zadania, z uwagi na fakt, ze Wykonawca jest wytworca odpadow w rozumieniu
przepisdOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 z p6zn.
zm.).

2. Wszystkie niezbedne badania, testy materialtow Wykonawca wykonuje na wilasny koszt.
Jezeli Zamawiajacy zarzadzi dodatkowe badania sprawdzajace i:

1) wyniki badan wykaza, ze materiaty badz elementy robot sg niezgodne z Umowa — koszty
badan dodatkowo zleconych obcigza Wykonawce;

2) jezeli wyniki badan wykazg, ze materiaty lub roboty sg zgodne z Umowa — koszty badan
obcigzg Zamawiajacego.

3. Wykonawca nie moze uchyla¢ si¢ od wykonania czynnosci lub robdt nieobjetych
Dokumentacja projektowa, przedmiarem robdt czy specyfikacja techniczng wykonania
i odbioru robdot budowlanych, jesli sa one niezbedne z punktu widzenia poprawnos$ci
wykonania robot i celu, jakiemu maja stuzy¢.

§6

Nadzor nad robotami
1. W imieniu Zamawiajacego nadzor inwestorski peli¢ bedzie inspektor nadzoru
z uprawnieniami budowlanymi do nadzorowania robot specjalno$ci inzynieryjnej drogowej -
2. Wskazany inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za realizacjc Umowy w imieniu
Zamawiajacego.
3. Ze strony Zamawiajagcego w zakresie realizacji zamowienia do kontaktow wyznaczony
ZOStAJ€ vt
4. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia wszystkim osobom wystepujacym
W imieniu Zamawiajacego, wstgpu na teren budowy oraz dostepu do miejsc planowanych jak
i wykonywanych robdt, zwigzanych z realizacjag Przedmiotu zamoéwienia. Zmiana
przedstawicieli Zamawiajacego nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie powiadomienia
Wykonawcy na pismie.
5. Wykonawca zapewni na czas trwania robdt kierownika budowy posiadajacego stosowne
uprawnienia budowlane, o ktorych mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 u.p.b. do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej lub rownowazne. Wykonawca ustanawia
kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanyml
W specjalnosci inzynieryjnej drogowej lub rownowazne W 0Sobie: ................ccoevvenenenn. ;
nrotel: poupr. bud. nro do
6. Ustanowiony Kierownik budowy odpowiada za nalezyte wykonanie Przedmiotu
zamOwienia w imieniu Wykonawcy, a nadto realizuje obowigzki okreslone w u.p.b.
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§7

Rozliczenia i ptatnosci
1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie Przedmiotu zamoéwienia nastgpi
fakturami:
- jedng faktura VAT czeSciowa do wysokos$ci nieprzekraczajacej 30% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, wystawiong w oparciu o protokot odbioru
czeSciowego Przedmiotu zamoéwienia, platng w terminie do 30 dni od dnia dorgczenie
Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej faktury - zlozonej zgodnie z wybranym przez
Wykonawce sposobem: w tradycyjnej formie pisemnej lub ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej.
Wykonawca przed dokonaniem rozliczenia czesciowego zobowigzany jest do wykazania
zgodnosci zrealizowanych robot z zatwierdzonym Harmonogramem oraz przedstawi
zestawienie wykonanych robot i rozliczenie ich wartosci zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru, do zweryfikowania przez Zamawiajgcego.
- jedng fakturg VAT koncowg wystawionag w oparciu 0 protokét odbioru koncowego
Przedmiotu zaméwienia, platng w terminie do 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury - zlozonej zgodnie z wybranym przez Wykonawce
sposobem: w tradycyjnej formie pisemnej lub ustrukturyzowanej faktury elektronicznej.
2. Faktury beda wystawiona na:
Nabywca: Powiat Aleksandrowski, ul. Stowackiego 8, 87-700 Aleksandréw Kujawski, NIP:
8911623744
Odbiorca: Zarzad Drog Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Szosa Ciechocinska
22, Odolion, 87-700 Aleksandrow Kujawski
3. Faktury tradycyjne przekazane bedg na adres: Zarzad Drog Powiatowych w Aleksandrowie
Kujawskim, ul. Szosa Ciechocinska 22, Odolion, 87-700 Aleksandrow Kujawski lub
przestane w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania (PEF).
4. Do faktury cze¢sciowej/koncowej nalezy zalgczy¢ (w przypadku faktury skladanej
w tradycyjnej formie pisemnej) lub dostarczy¢ do Zamawiajagcego (w przypadku
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej):
1) zestawienie iloSciowe i wartosciowe wykonanych robdt. Zestawienie winno by¢
sporzadzone przez Wykonawce, sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru oraz
zatwierdzone przez Zamawiajacego,
2) komplet Dokumentoéw odbiorowych — tylko do faktury koncowej,
3) dowodd/dowody potwierdzajacy/potwierdzajace zaplate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, o ktoérych mowa w § 12 ust. 1, w stosunku
do ktorych Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$é na zasadzie art. 6471 § 5 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 z p6zn. zm.) [k.c.], ze
wszelkie naleznosci wobec nich zostaly przez Wykonawce uregulowane — tylko do faktury
koncowej. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptlaty
wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty, w czg¢éci rownej sumie
kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaplaty.
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5. Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien dokonania polecenia przelewu pieniedzy na rachunek
Wykonawcy, jest to jednoczes$nie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

6. Strony o$wiadczaja, ze bedg realizowaé platnos¢ za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci (tzw. splitpayment).

7. Podzielng platnos¢ tzw. splitpayment stosuje si¢ wylacznie przy platnosciach
bezgotowkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu Iub polecenia zaplaty
dla czynnych podatnikow VAT. Mechanizm podzielonej platnosci nie bedzie
wykorzystywany do zaplaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT (np.
zaplata odszkodowania), a takze za Swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawka 0
% lub objete odwrotnym obcigzeniem.

8. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich
fakturach, ktore beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktorego zgodnie
z Rozdziatlem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. 2022 r., poz. 2324
z p6zn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

§8

Podwykonawcy
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcy.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ zamowienie sitami wlasnymi/przy udziale
podwykonawcow.
3. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nastepujgce czesci zamoOwienia:
4. Podwykonawcag/ami WyKONawcCy JESt/Sa: ....veuueentiiieit it ee e eaeeaeees
5. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktorych mowa w ust. 3 1 4, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot budowlanych lub ustug.
6. Powierzenie wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie tego Przedmiotu zaméwienia.

§9
Zakazane postanowienia w umowie o podwykonawstwo
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujagcych prawa
1 obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
1 obowiazki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami Umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

§10
Umowa o podwykonawstwo zamowienia na roboty budowlane
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
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jest obowiazany, w trakcie realizacji zamoéwienia, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem
umowy.

2. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

3. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 2;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z § 9.

4. Niezgloszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 3, do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni uwaza si¢ za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

6. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3.

7. Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 6, do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

8. W przypadku umow, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ushigi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy oraz umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego
w dokumentach zamowienia. Wylaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zlotych. Zamawiajacy moze
okresli¢ nizsza warto$¢, od ktérej bedzie zachodzil obowigzek przedkladania umowy
0 podwykonawstwo.

9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy rowniez Wykonawcy.

10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 2, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.

11. Przepisy ust. 1-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy 0 podwykonawstwo.
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§11

Bezposrednia zaplata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
1. W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodnos¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi.
3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje
o terminie zglaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacii.
W uwagach nie mozna powolywal si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.
5. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nic dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnos¢ si¢ nalezy,
albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.
6. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
7. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza
niz 5% wartosci Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy.
8. Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytulu wykonanych rob6t budowlanych stosuje si¢ przepisy K.c., jezeli
przepisy pzp nie stanowig inaczej.
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§12

Odbiory robot budowlanych
1. Odbiory robdt zanikajacych dokonywane beda przez inspektora nadzoru na podstawie
pisemnego zgloszenia w dzienniku budowy przez Wykonawce w ciggu 5 dni od daty
zgloszenia.
2. Komisyjny odbior cze$ciowy/koncowy calosci robot, zorganizowany bedzie przez
Zamawiajacego w terminie do 14 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru czgéciowego/koncowego i potwierdzenia wykonania robdt do odbioru przez
inspektora nadzoru stosowym wpisem do dziennika budowy.
3. Zamawiajacy wyznaczy date odbioru ostatecznego — pogwarancyjnego przed uptywem
terminu gwarancji i rgkojmi, o czym powiadomi Wykonawce w formie pisemne;.
4. Z czynnosci odbioru czesciowego, koncowego oraz odbioru ostatecznego beda spisane
protokoty zawierajace wszelkie ustalenia dokonane w toku odbiorow.
5. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia, moze odmowic¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia, Zamawiajacy moze:
a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstagpi¢ od Umowy lub zgda¢ wykonania Przedmiotu zaméwienia po raz drugi jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem.
6. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad na swoj koszt bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztow.
7. Wykonawca najpdzniej w dniu odbioru koncowego przedtozy Dokumenty odbiorowe,
w tym w szczeg6lnosci dokumentacje powykonawcza, inwentaryzacje geodezyjna
powykonawcza, ktore stanowi¢ bedzie zatacznik do protokotu odbioru koncowego.
8. Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru koncowego do czasu wypehienia przez Wykonawce
obowigzkoéw, o ktérych mowa w ust. 7.
9. Po dacie odbioru koncowego robot rozpoczng swoj bieg terminy okresu gwarancji
1 rgkojmi a takze termin na zwrot/zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
o ktérym mowa w § 14 ust 2.

§13
Gwarancja jakoSci i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci 1 r¢kojmi za wady na wykonany
Przedmiot zamowienia na okres .............1at od daty odbioru koncowego.

2. Strony ustalaja, ze w przypadku wystapienia wad lub usterek w okresie gwarancji i rekojmi
Wykonawca dokona ich usunigcia na wiasny koszt, w terminie do 14 dni kalendarzowych od
daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze usunigcie wad lub
usterek nie bedzie mozliwe w tym terminie, wyznaczy Wykonawcy inny, odpowiedni termin
usuni¢cia wad lub usterek. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o przypadku wystapienia
wad lub usterek pisemnie faksem lub poczta elektroniczng.
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3. Szczegoétowe warunki gwarancji nie moga uzalezniaé uprawnien Zamawiajacego od
jakichkolwiek  dodatkowych  $wiadczen na  rzecz ~ Wykonawcy,  producenta
materialu/urzadzenia lub ich autoryzowanych przedstawicieli, w catym okresie gwarancji
i rekojmi.

4. Raz w roku Zamawiajacy wraz z Wykonawca dokonywaé beda przegladu gwarancyjnego
Przedmiotu zaméwienia. Termin przegladu wyznaczy Zamawiajacy, zawiadamiajagc o tym
Wykonawce (telefonicznie lub e-mail). Z kazdego przegladu zostanie sporzadzony protokot.
Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia wad lub usterek na swoj koszt w ramach
udzielonej gwarancji 1 rekojmi w terminie ustalonym w tym protokole.

5. W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada lub usterka stanowi zagrozenie dla Zycia lub
zdrowia ludzi lub szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do
powigkszenia si¢ szkody.

6. W przypadku nieusuniecia wad lub usterek we wskazanym terminie Zamawiajacy moze
usung¢ wady lub usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. W przypadku, gdy usunigcie wady lub usterki bedzie trwato dluzej niz 14 dni lub gdy ze
wzgledéw technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin
ten uzgodni¢ z Zamawiajacym.

8. Termin udzielonej gwarancji i rekojmi ulega przedluzeniu o czas usunigcia wady lub
usterki, jezeli powiadomienie o wystgpieniu wady lub usterki nastgpilo jeszcze w czasie
trwania gwarancji i r¢gkojmi.

9. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ wyrazenia zgody na zaj¢cie pasa drogowego objetego
gwarancjg, na cele o ktorych mowa w art. 39 ust. 3 oraz art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. 0 drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z p6zn. zm.). W takiej sytuacji
Wykonawca zobowigzany bedzie do okreslenia warunkow odtworzenia drogi, w celu
przejecia obowigzkow gwaranta przez osobe upowazniong na mocy decyzji zarzadcy drogi.
Przeniesienie powyzszych obowigzkow dotyczy wyltgcznie obszaru, w ktorym nastgpi
ingerencja w substancj¢ drogowa. Brak okreslenia przez Wykonawcg warunkow odtworzenia
pasa drogowego w terminie siedmiu dni od dorgczenia wniosku, przez osobg wystepujaca
o zajecie pasa drogowego, oznacza¢ bedzie utrzymanie wszelkich obowigzkéw Wykonawcy
w zakresie gwarancji, niezaleznie od ingerencji w pas drogowy 0soby uprawnionej na mocy
decyzji zarzadcy drogi.

§ 14
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy
1. Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu podpisania Umowy wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy, zwanego dalej ,,Zabezpieczeniem” w wysokosci 5% ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co Stanowi KwoOt€: ..ccceeeerereecerernenn 7zt (stownie:
..................................................................... ). Zabezpieczenie zostalo wniesione
W HOIMIE L.
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2. W przypadku nalezytego wykonania robot, 70% zabezpieczenia w kwocie: ............... V/§
zostanie zwrocone/zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym robot potwierdzonym
protokotem odbioru koncowego robdt, o ktérym mowa w § 12.

3. Pozostata cz¢s$¢ tj. 30% zabezpieczenia W KWOCIE: ..cevvveieeneeranenns 7l zostanie zwrocona
w ciggu 15 dni po uptywie okresu gwarancji i rekojmi - tj. ..... lat.

4. Zwrot Zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu nastapi wraz z odsetkami wynikajacymi
z Umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. W przypadku, gdy na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca nie usunie wad i usterek
w okresie gwarancji jakosci i r¢kojmi za wady, Zamawiajagcy upowazniony jest do
dysponowania kwotg okreslong w ust. 3, z przeznaczeniem na usuni¢cie wad i usterek.

6. Wykonawcy sktadajgcy ofert¢ wspdlnie, na podstawie art. 58 ust. 1 pzp ponosza solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie Umowy 1 wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

7. W przypadku zmiany terminu wykonania Przedmiotu zamowienia na skutek wprowadzenia
zmian, o ktorych mowa w tresci § 19 ust. 2 pkt 3 Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
przedluzenia okresu Zabezpieczenia oraz okresu zabezpieczenia roszczen z tytulu gwarancji
jakosci 1 rgkojmi za wady o dlugos¢ okresu odpowiadajacy liczbie dni, o ktory przedtuzono
termin realizacji Przedmiotu zaméwienia.

8. W przypadku wniesienia przez Wykonawce Zabezpieczenia oraz zabezpieczenia roszczen
z tytutu gwarancji jakos$ci 1 rekojmi za wady w jednej z form, o ktorych mowa w tresci art.
450 ust. 1 pkt 2 — 5 pzp, a nastepnie zmiany terminu realizacji Przedmiotu zamowienia na
skutek wprowadzenia zmian, o ktorych mowa w tresci § 19 ust. 2 pkt 3) Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie nie dluzszym niz 10 dni od dnia
zawarcia aneksu do Umowy:

1) oryginat aneksu do Zabezpieczenia oraz

2) oryginat aneksu do zabezpieczenia roszczen z tytulu gwarancji jako$ci i rekojmi za wady.

9. Niedopehienie przez Wykonawce obowiazku, o ktorym mowa w ust. 8 Umowy, bedzie
skutkowato karg umowng, o ktorej mowa wtresci § 17 ust. 1 pkt 10) Umowy, lub
odstgpieniem przez Zamawiajacego od Umowy na podstawie § 18 ust. 1 pkt 7) Umowy.

§15

Odpowiedzialno$é za plac budowy
1. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ plac budowy, w tym zaplecze
budowy, w szczegdInosci poprzez: wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robot,
oraz dba¢ o stan techniczny i prawidlowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji
Zadania.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ zabezpieczy¢ i dozorowac plac budowy w czasie prowadzenia
robot.
3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywane roboty od
momentu przejecia placu budowy.
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4. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na
zdrowiu i mieniu, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami.

§ 16

Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia placu budowy, rob6t budowlanych, rzeczy,
materialow 1 urzadzen, zwigzanych bezposrednio z wykonywaniem rob6t budowlanych,
z tytutu szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnos$ci cywilnej (OC) oraz nastgpstw nieszczgsliwych wypadkow (NNW).
2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:
1) plac budowy, roboty budowlane, rzeczy, materiaty, urzadzenia oraz wszelkie mienie
ruchome zwigzane bezposrednio z wykonywaniem robot — od ognia, wiatru i innych zdarzen
losowych,
2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody (OC) oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
(NNW) dotyczacych pracownikéw 1 0séb trzecich a powstatych w zwigzku z prowadzong
dziatalnoscia, w tym robotami budowlanymi, a takze ruchem pojazdéw mechanicznych.
3. Wykonawca, jak réwniez podwykonawcy, na wezwanie Zmawiajacego sg zobowigzani do
przedstawienia polis ubezpieczeniowych (OC 1 NNW) na okres obejmujacy czas realizacji
Przedmiotowego zamowienia.
4. Na wezwanie Zamawiajagcego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu potwierdzone za
zgodno$¢ z oryginatem kserokopie polis ubezpieczeniowych, w powyzszym zakresie
odpowiadajace wymogom okre§lonym w niniejszym paragrafie, wraz z dowodami ich
optacenia oraz og6lnymi warunkami ubezpieczenia.
5. Brak ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia od
niniejszej Umowy.

§17

Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:
1) za zwloke w wykonaniu Przedmiotu zamowienia powstala z winy Wykonawcy
w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia, za kazdy dzieh zwloki liczac od dnia nastgpnego, po
uplywie terminu wykonania okreslonego w Umowie,
2) za zwlok¢ w usuni¢ciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
w okresie udzielonej gwarancji jakos$ci i rekojmi za wady w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia,
za kazdy dzien zwloki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad i usterek,
3) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
10 % Wynagrodzenia,
4) braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 10% naleznego im wynagrodzenia,
5) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1.000,00 zl, za
kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt jej zmiany,
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6) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1.000,00 zi, za kazda nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiane,

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, zgodnie z § 10 ust.
2 w wysokosci 10% przewidzianego w umowie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy,

8) za niewywigzanie si¢ z obowigzku dotyczacego przedstawienia Zamawiajgcemu wykazu
0sob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 29)
Umowy w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien zwloki,

9) za powierzenie, bez uzgodnienia z Zamawiajagcym, wykonania prac budowlanych innym
osobom niz te wskazane w wykazie 200,00 zt dziennie za kazdy dzien pracy takiego
pracownika,

10) w przypadku niedopetienia przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w tresci
§ 14 ust. 8 Umowy, w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki, liczonej od
uptywu terminu, o ktorym mowa w tresci § 14 ust. 8 Umowy.

2. W przypadku naliczenia przez Zamawiajacego kar umownych z przyczyn wskazanych w ust. 1
Wykonawca o$wiadcza, iz wyraza zgode na potracenie naliczonych kar z przystugujacego mu
Wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu zaméwienia na zasadach okreslonych w odpowiednich
przepisach k.c.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z nastepujacych tytutow:

1) za zwloke w przystgpieniu do czynnosci odbioru Przedmiotu zamoéwienia w wysokosci
0,1% Wynagrodzenia, za kazdy dzien zwloki, liczac od nastepnego dnia po terminie,
w ktorym odbiér miat by¢ rozpoczety,

2) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajagcego —
w wysokosci 10 % Wynagrodzenia.

4. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar, ktorych moga dochodzi¢ strony wynosi 20%
Wynagrodzenia.

5. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody 1 utraconych korzysci.

§18

Odstapienie od Umowy
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy:
1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;
2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:
a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 pzp,
b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 pzp,
c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
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zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE 1 dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskie;.

3) gdy powezmie wiadomos$¢, ze sytuacja finansowa Wykonawcy ulegla na tyle pogorszeniu,
ze istnieje uzasadniona obawa, iz Wykonawca ogtosi likwidacj¢ przedsiebiorstwa.

4) gdy Wykonawca nie rozpoczal robdt bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat ich pomimo
wezwania Zamawiajacego, zlozonego na pismie,

5) gdy Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robot i przerwa trwa dluzej niz 3 dni,

6) gdy wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaplaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy Ilub koniecznosé
dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wiekszg niz 5% Wynagrodzenia,

7) niedopehienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 14 ust. 8 Umowy,

8) jezeli Wykonawca, pomimo obowigzku wynikajacego z § 16 Umowy, nie dokonat
stosownego Ubezpieczenia.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a), Zamawiajacy odstepuje od Umowy
w czescl, ktorej zmiana dotyczy.

3. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci Umowy.

4. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3-8 odstgpienie od Umowy moze nastgpic
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznos$ci stanowigcych
podstawe odstgpienia.

5. Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy:

1) gdy Zamawiajacy bez podania uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robdt lub
podpisania protokotu odbioru,

2) gdy Zamawiajagcy w czasie jednego miesigca od uplywu terminu, okreslonego niniejsza
Umowa na zaptate faktury, nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty, pomimo dodatkowego
wezwania.

6. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego odstgpienia oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.

7. W wypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedhig stanu
na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej winy nastgpito odstapienie od Umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych Zadaniem, jezeli odstapienie od Umowy
nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni usunie z terenu robot urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
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8. Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly
wykonane do dnia odstgpienia,

2) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposob kosztow robdt,

3) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu robot.

§ 19

Zmiany Umowy
1. Zmiana postanowien zawarte] Umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na
pisSmie pod rygorem niewaznosci jezeli nie jest istotna w rozumieniu W art. 454 pzp.
2. Zamawiajacy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 pzp przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian
postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy - w formie aneksu - w przypadku wystgpienia co najmniej jednej
z okolicznos$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem warunkéw ich wprowadzenia:
1) zmiany spowodowane sitag wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie Przedmiotu zamowienia,;
2) zmiany wynagrodzenia z powodu zmian urzedowo obowigzujgcej stawki podatku
od towarow i ustug (VAT);
3) zmiany terminu realizacji zamowienia, w przypadku:
a) wystgpienia okolicznos$ci sity wyzszej — jako sile wyzsza nalezy rozumie¢ zdarzenia
niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastgpito po
dniu wejscia w zycie Umowy, w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe,
strajki oraz akty wiladzy i administracji publicznej sytuacje wyjatkowe, stany epidemiczne,
stany nadzwyczajne - przy czym przedluzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe
dni, odpowiadajacg okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzsze;j,
b) wystgpienia warunkéw uniemozliwiajagcych zastosowanie technologii przewidzianej
w Dokumentacji, jesli spowoduje to wstrzymanie robdt lub uniemozliwiajacych w ogble
wykonywanie robot na okres dluzszy niz 5 dni kalendarzowych nast¢pujacych po sobie —
potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, lub zastosowanie, wprowadzenie
innej/lepszej technologii robot - przy czym przedluzenie terminu realizacji zamdwienia
nastgpi o tyle dni, przez ile trwalo ich wstrzymanie, lub konieczno$¢ opracowania i wdrozenia
nowej technologii,
€) wydania zakazu prowadzenia robdt lub wstrzymania robét przez organ administracji
publicznej o ile zadanie lub wydanie zakazu lub wstrzymania nie nastgpito z przyczyn, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ - przy czym przedluzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastapi o liczb¢ dni, odpowiadajaca okresowi, na jaki Wykonawcy zakazano
prowadzenia robot lub wstrzymano prowadzenie robot,
d) wystapienia kolizji z sieciami lub urzgdzeniami gdzie celem rozwigzania niezbg¢dne jest
opracowanie projektu zamiennego, jesli spowoduje to wstrzymanie robot na okres dluzszy niz
5 dni kalendarzowych - przy czym przesunigcie terminu robot nastapi o tyle dni, przez ile
trwalo ich wstrzymanie,
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e) w przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych badan, ekspertyz, analiz
uniemozliwiajacych wykonywanie robot, przy czym przesunigcie terminu robot nastapi o czas
niezbedny na wykonywanie robdt po uzyskaniu powyzszych badan, ekspertyz lub analiz,

f) zaistnienia koniecznosci usunigcia blgdow lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji przy
czym przesuni¢cie terminu robdt nastgpi o tyle dni, przez ile trwa¢ bedzie opracowanie
nowych rozwigzan projektowych,

g) w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w Dokumentacji zmian,
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robot, stanowigcych Przedmiot zaméwienia, przy
czym przedluZzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczb¢ dni niezbedng do
wprowadzenia zmian w Dokumentacji oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen)
z wlasciwymi organami, uzyskania opinii wlasciwych organow oraz wydania decyzji przez
wlasciwe organy — jesli zajdzie taka koniecznos$¢ oraz o czas niezbedny na wykonanie robot
wynikajacych ze zmian Dokumentacji - jesli zajdzie taka konieczno$¢, przy czym czas na
wykonanie zostanie zweryfikowany 1 zaakceptowany przez Zamawiajacego,

h) konieczno$ci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, jezeli termin ich zlecenia,
rodzaj lub zakres majg wptyw na pierwotny termin Umowy,

4) koniecznos$ci wykonania robot zamiennych - do ktéorych wykonania wystarczy zgoda
Zamawiajacego oraz projektanta - rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce Zadania
W sposob odmienny od sposobu okreslonego w Dokumentacji. Konieczno$¢ wykonania robot
zamiennych zachodzi w sytuacji, gdy: - materialy przewidziane w Dokumentacji lub ich
rownowazniki nic moga by¢ uzyte przy realizacji z powodu zaprzestania produkcji lub
zastgpienia innymi; - w trakcie wykonywania zamowienia nastgpita zmiana przepisOw prawa
budowlanego;-w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania (np.
Polska Norma);-w trakcie realizacji zamOwienia zastosowano lepsze materialy badz inng
technologie.;

5) mozliwo$¢ wprowadzenia lub/i zastosowania innej/lepszej technologii wykonania robot;

6) koniecznosci wykonania robot dodatkowych;

7) zmiany wynagrodzenia przypadku zmian, o ktorych mowa w pkt 4-6 z zastrzezeniem, ze
w przypadku kalkulowania robot wykraczajacych poza pierwotny zakres Przedmiotu
zamoOwienia Strony opiera¢ si¢ beda na cenach wynikajacych z Kosztorysu, a w przypadku
braku analogicznych pozycji w Kosztorysie na cennikach SEKOCENBUD;

8) mozliwo$¢ zmiany osob, o ktorej mowa w § 6 ust. 5 Umowy gdy: kwalifikacje wskazanej
nowej osoby beda takie same lub wyzsze, po ztozeniu przez Wykonawce dokumentow
potwierdzajacych posiadanie stosownych kwalifikacji 1 akceptacji Zamawiajacego;

9) zmiany powszechnie obowiazujacych przepisow prawa w zakresie majacym bezposredni
wplyw na realizacj¢ Przedmiotu zamdéwienia lub $wiadczenia stron Umowy;

10) zmiany Harmonogramu z powodu zmiany terminu realizacji Przedmiotu umowy lub
zmiany termindéw realizacji poszczegdlnych robdt czy zmiany zakresu robot;

11) zmiany w zakresie odbioréw i rozliczenia finansowego z Wykonawca, w szczegdlnosci
wynikajace z regulaminu Programu;

12) zmiany dotyczace wprowadzenia podwykonawcy lub zakresu robot wykonywanych przez
podwykonawcow;
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13) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sig,
na zasadach okre§lonych w art. 118 ust. 1 pzp, w celu wykazania spelniania warunkow
udziatu w postgpowaniu, jezeli wykonawca wykaze zamawiajagcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowania
o udzielenie zamoéwienia;

14) gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wprowadzonych
w Programie w szczegdlnosci zmian przepisow prawa, regulamindéw, wytycznych 1 zalecen
dotyczacych Programu;

15) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z pzp.

3. Wszystkie postanowienia dotyczace okolicznosci wymienionych w ust. 2. stanowig katalog
zmian, na ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania
do wyrazenia takiej zgody.

4. Nie stanowi istotnej zmiany Umowy zmiana danych teleadresowych oraz 0sob wskazanych
do kontaktow miedzy stronami Umowy.

5. Wszelkie zmiany Umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej
1 podpisania przez obydwie strony Umowy. Z wnioskiem o zmian¢ tresci Umowy moze
wystapi¢ zarowno Wykonawca, jak 1 Zamawiajacy.

Postanowienia koncowe
§20

1. Ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach w ktorych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, ktére moga wynikng¢ w toku realizowania niniejszej Umowy, strony
zobowigzuja si¢ podda¢ mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

2. W przypadku nierozstrzygnigcia sporu w ciggu miesigca wlasciwym do jego rozpoznania
bedzie sad powszechny wg siedziby Zamawiajacego.

§21
1. O ile nie zostalo to wyraznie okreSlone inaczej, wszelkie zawiadomienia i inna
korespondencja na podstawie Umowy bedzie sporzadzona w formie pisemnej i uznawana za
nalezycie doreczona, jezeli bedzie wystana na nastepujace adresy do korespondencji i poczty
elektronicznej stron:
Zamawiajacy: Zarzad Drog Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Szosa
Ciechocinska 22, Odolion, 87-700 Aleksandrow Kujawski, e-mail:
zamowienia@zdp.aleksandrow.pl
WyKonawea : .........oeevvvevininnnnnn. ce-maill L
2. Strony niezwlocznie poinformuja si¢ nawzajem o wszelkich zmianach adresow. Do czasu
powiadomienia o zmianie, wszelkie zawiadomienia przestane na poprzedni adres beda
uznawane za otrzymane w normalnym trybie.
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§ 22
Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci z Umowy na osobe trzecig, bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego.

§23
W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa stosuje si¢ przepisy k.c., u.p.b. oraz pzp.

§ 24
Zataczniki wymienione w umowie stanowig jej integralng czgsS¢.

§25
Niewaznos¢ ktoregokolwiek postanowienia Umowy nie skutkuje niewaznoscig catej Umowy.
W takiej sytuacji Umowa zostanie odpowiednio zmieniona przez Strony, przy czym
w pierwszej kolejnosci stosuje si¢ wyktadni¢ innych postanowien niniejszej Umowy.

§ 26
Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zalaczniki:
1.swz

2. Dokumentacja
3. Oferta

4. Harmonogram
5. Kosztorys
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