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D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

D.00.00.00.01 WSPOLNE WYMAGANIA TECHNICZNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwiazanych z realizacjg zadania
inwestycyjnego: ,Remant drogi powiatowe] nr 2608C Konradowo — Siniarzewo na odcinku od km 0+000 do km 10+800".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, zwane dalej ST, stanowig czgs¢ Dokumentow Przetargowych i
Kontraktowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1,

1.3. Zakres Robét objetych ST

1.31. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | BRANZOWE

D.01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

D.01.01.01 21 | Odtworzenie (wyznaczenie) frasy | punktow wysokosciowych

D.01.02.02 USUNIECIE WARSTWY HUMUSU

D .01.02.02 11 Usuniecie warstwy humusu do glebokoséci 15 em

D.01.02.02 22 Wywoz nadmiaru humusu wraz z utylizacja

D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG | ULIC

D.01.02.04 29 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm

D.01.02.04 29 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm

D.01.02.04 4 Raozebranie kraweznikow betonowych na lawie betonowe]

D.01.02.04 44 Rozebranie obrzezy betonowych na fawie betonowe

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

D.02.01.01 01 | Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych kat. |-V

D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

D.02.03.01 01 | Wykonanie nasypéw z gruntu kat. |-V uzyskanego z wykopu wraz z fransportem

D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGQO

D.04.00.00 PODBUDOWY

D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA

D.04.01.01 12 | Korytowanie oraz profilowanie izageszczanie podioza o grubosci 20 cm

D.04.03.01 OCZYSZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

D.04.03.01 11 Oczyszczenie i skropienie warstw z kruszywa lamanego

D.04.03.01 13 Qczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych

D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGQ STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D.04.04.02 12 | Podbudowa z kruszywa lamanego 0/31,5 mm stabilzowanego mechanicznie gr. 20 cm

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

D.05.03.06 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

D.05.03.23 12| Wykonanie nawierzchni z kostki betonoviej grubosci 8 cm

D.05.03.26 ZABEZPIECZENIE GEOSIATKA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ PRZED SPEKANIAMI ODBITYMI

D.05.03.26 11 | Wykonanie zabezpieczenia z geosiatki wstepnie przesaczane] asfaltem

D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

D.08.01.01 1 Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30 cm wystajacych na fawie z oporem z betonu C12/15

8.01.01 11 Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x22 cm na lawie z oporem z betonu C12/15

D.08.03.01 OBRZEZA BETONOWE

D.08.03.01 11 | Ustawienie cbrzezy betonowych 8x30 cm na lawie z betonu C12/15

1.3.2.  Nommy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w
jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia naleZy rozumieé w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1.  Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy calosé techniczno-uzytkows (droge) albo jego czese
stanowigca odrgbny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel).

1.4.2.  Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.
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Dlugoéé mostu - odleglos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow lukowych z nadsypka ~
odleglosé w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem | zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow obslugujacych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen
zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy InZynierem, Wykonawca | Projektantem.

InZynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o Kiorej wyznaczeniu
poinformowany jest WWykonawca), odpowliedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

Jezdnia - czesc korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikemi, zatokami, pasami awaryjnego postoju | pasami dzielacymi jezdnie.
Konstrukeja nawierzehni - ukiad warstw nawierzehni wraz ze sposobem ich polgczenia.

Konstrukcja nosna (przeslo lub przesla obiektu mostowego) - cze$¢ oblektu oparta na podporach mostowych, tworzaca ustréj
niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, kibra jest ograniczona korong drogi | skarpami rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukeji nawierzchni.

Rejestr Obmiarow - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami shizgcy do wpisywania przez WWykonawce
obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow
podiegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laberatorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jakosci materialow oraz Robot,

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez InZyniera.

Mawierzchnia - warstwa lub zespol warstw siuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu na podioze gruntowe i
zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikow atmesferycznych.

Warstwa wigzgca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa scieralng a podbudows, zapewniajaca lepsze roziozenie naprezen
w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyrdwnawcza - warstwa sluzaca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzehni.

Podbudowa - dolna czesc nawierzchni sluzaca do przenoszenia cbcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa moze skiadac sie z
podbudowy zasadniczej | podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spelniajgca funkeje nosne w konstrukeji nawierzehni. Moze ona skladaé sie z
jednej lub dwoch warstw.

Podbudowa pomocnicza - doina czest pedbudowy spelniajaca, obok funkeji nosnych, funkeje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajacq lub odcinajaca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dzialania mrozu.

Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemoziiwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni
lezacej powyzej.

Warstwa odsgczajgca - warstwa sluzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzehni.
Niweleta - wysokosciowe | geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kiadka dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana | cdpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres
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budowy.

1.4.32.  Odpowiednia (bliska) zgodnest - zgodnose wykonywanych Robot z dopuszczonymi toleranciami, a jesli przedzial tolerancii nie
zostal okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dia danego rodzaju Robét budowlanych.

1.4.33.  Pas drogowy - wyczielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczahia w nim drogi oraz crzew |
krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowat teren przewidziany do rozbudowy drogi | budowy urzadzen chronigeych ludzi i
$rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.34.  Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow, umieszezenia urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, shzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.

1.4.35. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

1.4.36.  PodloZe ulepszone - gorna warstwa podloza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu umoziiwienia przejecia
ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.37.  Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawey przez InZyniera, w formie pisemnej, dolyczace sposobu
realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.38.  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacii Projektowe).

1.4.39.  Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego [ub calkowita modernizacja (zmiana
parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym) istnigjgcego polaczenia.

1.4.40.  Przepust - chiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeplywu maltych ciekéw wodnych pod
nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kolowego, pieszego.

1.4.41. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyklad
dolina, bagno, rzeka ifp.

1.4.42. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyklad droga, kolej,
rurociag ifp.

1.4.43. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czesc Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

1.4.44. Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzgdkowanie | przywracenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

1.4.45.  Slepy Kosztorys - wykaz Robat z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kalejnosci technologicznej ich wykonania.

1.4.46.  Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejows lub inng drogg dla bezkalizyjnego zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.47.  Zadanie budowlane - czest przedsiewziecia budowlanego, stanowigea odrebng calosé kenstrukeyjng lub technologiczng,
zdolng do samoedzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykenywaniu
Robot zwiazanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe; lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest cdpowiedzialny za jakost ich wykonania oraz za ich zgodnost z Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inzyniera,
jak rowniez za zachowanie bezpieczenstwa wszelkich czynnosci na terenie budowy, odpowiedzialnos¢ za metody uzyte przy budowie,
oraz ich zgodnos¢ z zapisami ST,

1.51.  Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi | administracyjnymi, wspélrzedne punktow gtéwnych trasy, Dziennik Budowy oraz Dokumentacije
Projektowa.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej Wykonawca pobierze z wiasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej |
Kartograficznej. Po przekazaniu Terenu Budowy \Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty giéwne trasy

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrong punkiow pomiarowych do chwili odbioru kohcowego Robot, Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2.  Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze \Wykonawcy sklada sie z niezbednych instalacji, urzqdzen, biur, laboratorium, placow skladowych oraz drog dojazdowych |

wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robot oraz uwzglednia potrzeby podwykonawcow,

1. Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen, instalacji, biur, laboratorium, drog
dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcey przy realizacji Robét.

2. Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie kaszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza.
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3. Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie wszystkich urzadzen, instalacji, biur, laboratorium, drg dojazdowych i
wewnetrznych, biur, placow zabezpieczen, oczyszczenie terenu | doprowadzenie do stanu pierwotnego.

1.5.3. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach
umowy, uwzgledniajacym podzial na Dokumentacjg Projektowa:

- Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3.2. Dokumentacja Projektowa do wykonania przez Wykonawce.

W ramach ceny kontraktowej Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inzynierem oraz innym| odpowiednimi Instytucjami:

- geodezyjna dokumentacje powykonawcza sieci uzbrojenia terenu i wszystiich obiektéw, z naniesieniem zmian na mape zasadniczg
z uzyskaniem potwierdzenia z Oérodka Dokumentacji Geodezyjnej | Kartograficznej (wraz z wersja elekironiczng w formacie
zaakceptowanym przez Inzyniera),

- inwentaryzacje fotograficzng stanu technicznego drég oraz budynkéw w pierwszej linii zabudowy przed przystapieniem do realizacii
zadania wraz z podpisaniem dwustronnych protokoléw z ich Administratorami i wiascicielami,

= dokumentacje fotograficzng i archiwalna dla wszystkich prowadzonych robét, w szczegolnosci dia robot zanikajgeych,

- opracowanie procedury podejmowania dziafan na wypadek przedostania sig do Srodowiska substancji niebezpiecznych,

a. Obrekty drogowe
projekty technologiczne i organizacyjne robot oraz Program Zapewnienia Jakosci,
- plan zabezpieczenia dowozu materialow budowlanych po istniejace] sieci drog oraz ewentualnych drég technologicznych,
—  ocena stanu zerowego budynkow,
—  projekty organizacji ruchu na czas budowy,
~  projekty posadowienia oraz konstrukeji wsporczych tablic i znakéw drogowych do projektu stale] organizacii ruchu,
—  projekty szczegolowe tablic drogowych,
—  projekty objazdow i przejazdéw tymczasowych,
~  projekty zabezpieczenia skarp wykopow i rozkopéw fundamentowych,
—  projekty technologiczne odwodnienia dla odprowaczenia wody z wykopdw,
~  projekty tablic informacyjnych zgodnie z Prawem Budowlanym i tablic upamigtniajacych przedsigwziecie,
~  projekt zabezpieczenia scian wykopow (grodzice i ksztattowniki);
~  projekt organizacji i harmonogram robot ziemnych;
—  projekt gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami obowiazujacymi,

Do obowigzkow Wykonawcy bedzie nalezeé:
a) opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi | zloZzenie wniosku o jego zatwierdzenie przed
rozpaczeciem
b) robot rozbidrkowych,
c) uzyskanie decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
~  sporzadzenie informacii o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami i zlozenie jej do
- wilasciwego organu ochrony srodowiska przed rozpoczgciem robot rozbiorkowych.
- operat odbiorowy,
—  projekty recept laboratoryjnych betonow asfaltowych i stabilizacii,
~  pozostale projekty wymienione w poszczegalnych ST.

Uwaza sig, ze skladajac oferte, Wykonawca uznal szczegolowosc informaci przekazanych mu w Dokumentacii projektowej za w pelni
wystarczajgcy do zrealizowania robot objetych kontraktern.

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca powinien dostarczy¢ wszystkie
rysunki, dokumenty i inne dane potrzebne do wykonania robot oraz osiggniecia parametrow technicznych wymaganych w Kontrakcie.

Wykonawca moze skladaé te informacje kolejno w czeéciach, ale kazda przedioZona czegs¢ musi by¢ w dostatecznym stopniu kempletna
by moga by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez upowaznione jednostki niezalezne od calosci projektu, jednak nie pozniej niz na 6 tygodni
przed terminem rozpoczecia danej roboty.

1.5.3.3. Rysunki przyjete przez Inzyniera

Inzynier powinien sformulowaé komentarz iflub zastrzeZzenia dotyczace rysunkow, dokumentacji i danych przedstawionych przez
Wykonawce, w ciggu 28 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub zastrzezenia nalezy uwazac za przyjete przez VWykonawce, jesliw
ciggu 7 dni od daty ofrzymania nie zglosi zastrzezen na pismie.

Wykonawca przed ziozeniem rysunkéw, dokumentacii i danych powinien skonsultowaé sie z Inzynierem. Notatka dotyczgca konsultacii
oraz, jesli wymagane przez InZyniera, rysunki w wymagane| llosci kopii powinny zosta¢ dostarczone przez Wykonawce co najmniej na 7
dni przed data konsultacii.

1.5.3.4. Rysunki powykonawcze
\Wykonawca powinien bezzwlocznie uzupelnié dokumentacje oraz rysunki dostarczone Inzynierowi w zakresie zmian wprowadzonych w

czasie wykonywania robot. Wykonawca powinien dostarczy¢ Ingynierowi rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie, w trzech
egzemplarzach dla kazdego ukonczonego odcinka robot, ktory bedzie przekazany do uzycia.
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1.54.  Zgodnosc Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST

Dokumentacja Projeklowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢
Kontraktu, a wymagania wyszczegdinione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznac sig z calg dokumentacig | ujgé wszystkie wynikajace z nigj
wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczegoélnych pozycji.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji, ktére nie naruszaja postanowiefi polskich nom, a sg
uzasadnione technicznie i uzgadniane z projektantem oraz sg udokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy
potwierdzonym przez nadzér inwestorski.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w Dokumentacji Projekiowe], a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Kierownika Projektu, ktory dokona odpowiednich zmian Iub poprawek. Brak wyszczegdinienia w pkt. 9 odpowiedniej ST
wymagan wyszczegolnionych w innych czesciach Dokumentacji Projektowej nie maze by¢ podstawg roszczen finansowych.

Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ przekazang Dokumentacje Projeklowg oraz zglosic wszystkie uwagi do ich zawartosci w terminie 6
tygodni przed terminem rozpoczeciem danej roboty. Wszystkie zgloszenia brakéw, ewentualnych blgdow, niescistosci ifp, po tym tenminie
nie mogg skutkowac opoznieniami lub wslrzymaniem Robot. Dzialania takie beda uznawane za wystepujace z winy Wykonawcy Robot.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezegélnych dokumentéw, obowigzuje kolejnost ich waznosci wymieniona w warunkach
Kontraktu. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skall rysunkow.

Wszystkie wykonane Raboty | dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg Projektows.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnes¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancii,

Wszystkie wykonane Roboty oraz dostarczone materialy i urzadzenia bedg zgodne z Dokumentacja Projektows | ST. Przed zakupem
materialow, urzadzen i elementow przeznaczonych do wbudowania Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia ich parametrow |
wymiaréw oraz mozliwosci ich zamontowania w juz wykonanych elementach, a o wszystkich niezgodnosciach i rozbieznosciach
Wykonawea winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera. Wszystkie koszly wynikejace z nie sprawdzenia parametrow i wymiarow
materialow, urzadzen oraz elementow przeznaczonych do whudowania pokrywa Wykonawca.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowa i wplynie fo na niezadowalajacy jakos¢
elementu budowli, to takie materialy bedg niszwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawey.

1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Kierownik budowy bierze peing cdpowiedzialnost za wszystkie zdarzenia drogowe, kiore wystapily na jezdni pod ruchem publicznym na
terenie przejetego terenu budowy, wwyniku braku dziaten lub zaniedban utrzymaniowych Wykonawcy.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, opracowany po wstgpnym przeanalizowaniu
technologil robot a przed przygotowaniem harmonogramu robét, uzgodniony i zatwierdzony z odpowiednim zarzadem drogi | organem
zarzadzajacym ruchem, projekt tymczasowej organizacii ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. Przy opracowaniu i
wdrazaniu tymczasowej organizacii ruchu nalezy przestrzegat zapisow podanych w zalgczniku nr 1.

W zalezno$ci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien byc¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowe ponownego zatwierdzenia projektu,

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie frwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i przejecia
Robot przez Zamawiajgcego. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wigczony w Ceng
Kontraktowa. Wykonawca dostarczy, zainstaluje | bedzie obslugiwat i utrzymywat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: zapary,
czasowa sygnalizacje, ogrodzenia, porecze, oswietlenie, $wiatfa, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbgdne do
ochrony robot, wygody spolecznosci oraz zapewniajace bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosei w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dia ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczensiwa. Wszystkie znaki, zapory i
inne urzadzenia zabezpieczajace powinny zostaé zaakceptowane przez Inzyniera.

VWykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejacych obiekiéw (jezdnie Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) oraz do utrzymania ruchu publicznege na Terenie Budowy w zakresie wynikajacym z warunkow
zatwierdzenia projektu organizacii ruchu na czas budowy, w okresie od dnia przejecia terenu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w
utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji drogowej lub przejecia robot przez Zamawiajacego zgodnie z Umowa. Wykonawca
ponosi koszty utrzymania ciagiosei ruchu na przekraczanych drogach i liniach kolejowych. Dotyczy to zaréwno obiekttw pod, jak i nad
droga. Wykonawca w przypadku przekraczania linii kolejowych jest zobowigzany do zawarcia stosownych uméw z Polskimi Kolejami
Panstwowymi.

Zobowigzanie Wykonawcy do utrzymania istniejacych obiektow obejmuje réwniez tzw. zimowe utrzymanie®, polegajace na zwalczaniu
sliskosci zimowe] i odéniezaniu odcinkéw drég publicznych dopuszezonych do ruchu, zajmowanych przez Wykenawce lub z kiorych
korzysta podczas Robét, a takze przejazdéw przez pas autostrady. Wymaga sig, aby Wykeonawca na odcinkach dopuszczonych do ruchu
nie pozostawial na nawierzchni jezdni i poboczy uskokow poprzecznych Iub podiuznych, mogacych stanowié zagrozenie warunkow
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Za utrzymanie ruchu publicznego uwaza sig wykonanie Robot utrzymaniowych i remontow biezgcych, niezbednych do utrzymania Terenu
Budowy w odpowiednim standardzie technicznym, zatozonym dia tej drogi.
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W przypadku realizowania Robot na drogach pod ruchem, Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie
Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoficzenia | odbioru kofcowego Robét. Wykonawca ponosi koszty utrzymania
cigglosci ruchu na przekraczanych drogach i liniach kolejowych. Dotyczy to zaréwno obiektow pod, jak | nad droga.

VW miejscach przylegajacych do drag otwartych dia ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony
Z Inzynierem.

Wiazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio
oznakuje w sposob uzgodniony Z Inzynierem.

Viiykonawca zastosuje takie rozwigzania techniczne i organizacyjne, ktore skutecznie wyeliminujg nanoszenie na nawierzchnig jezdni,
ziemi przyklejonej do opon, na przyklad przy pomocy stanowisk do czyszczenia opon strumieniem wody badz sprezonym powietrzem.
Rozwigzania techniczne i organizacyjne zaproponowane przez Wykonawce, w powyzszym zakresie, podlegajq tzgodnieniu z InZynierem.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z InZynierem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okredlonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, kiérych tres¢ beczie zatwierdzona przez
Inzyniera, Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Cena Konfraktowa obejmuje rowniez uslawignie | ulrzymanie tablic informacyjnych o inwestycji i uczestnikach procesu inwestycyjnego.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, opracowany po wstepnym przeanalizowaniu
technologii robot a przed przygotowaniem harmonogramu robot, uzgodniony | zalwierdzony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem
zarzadzajacym ruchem, Projekt Organizacji Ruchu | zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. Przy opracowaniu i wdrazaniu
tymczasowej organizacji ruchu naleZy przestrzegac zapisow podanych w Zasadach organizacji ruchu na czas budowy”. Wszystkie te
koszty zostang ujgte w Cenie Kontraktowej.

1.5.6. Zgodnosé z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wiasny koszt od odpowiednich instytucii. (Zezwolenia te obejmujg zezwolenia na
zmiang ruchu, zezwolenia dotyczace trasy przejazdu pojazdéw ponadnormatywnych, zezwolenia na pobyt, na uzywanie krotkofalowek, na
rozpoczecie robot lub na zmiane polozenia uzytecznosei publicznych, itd.).

Wykonawca powinien przedstawi¢ Kierownikowi Projektu liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia robot
zgodnie z Warunkami Kontraktu,

Wykonawca bedzie stosowac sie do wymagan tych zezwoled | umozliwi instytucjom wykonanie inspekeji i sprawdzenia robot. Ponadto,
powinien on umoZliwic instytucjom uczestniczenie w procadurach badaniach | kentroli, kitre jednak nie zwalniajg Wykonawcy z
odpowiedzialnosci zwigzanych z Kontraktem.

157 Ochrona érodowiska w czasie wykonywania Rob6t
Wykonawca ma obowlazek znac | stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy | prowadzenia Robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie w szczegalnose,

a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) zabezpieczac drzewa przed wplywem nadmiernego Zageszczenia gruntu, przysypaniem i uszkodzeniami mechanicznymi,

¢) zabezpiecza¢ nawierzchnig drog dojazdowych, przewozonego gruntu przed nadmiernym pyleniem poprzez przygotowanie
odpowiedniej nawierzehni drogowej, zapewnienie odpowiedniej wilgotnosci gruntu | zabezpieczenie go podczas transportu,

d) lokalizowac zaplecza budowlane i sklady materialow mozliwie daleko od zabudowy mieszkaniowsj, w zaglebieniach terenu co bedzie
minimalizowac negatywne oddzialywanie na krajobraz, rozprzestrzenianie pylow, zanieczyszczen powietrza i halasu,

e) minimalizowa¢ ucigzliwosci akustyczne prowadzonych prac poprzez zastosowanie urzadzen | maszyn spelniajgcych polskie normy i
rozporzadzenia w zakresie emisji halasu do srodowiska oraz unika¢ prowadzenia robét zwigzanych ze znaczng emisjg hatasu w
porze nocnej, zwiaszcza w poblizu zabudowy mieszkaniowej,

f)  wykorzystywa¢ w pracach budowlanych odpady budowlane powstajace z rozbiérki obiektow budowlanych i istnigjacych obiektow
drogowych. Wiykonywanie nawierzchni drogowej powinno by¢ procesem bezodpadowym. Niewykorzystana mieszanka mineralno-
bitumiczna w koneu dnia roboczego powinna byé przewozona do wytworni w celu powtdrnego wykorzystania.

g) organizowaé prace budowlane w ten sposob, aby ograniczyé przelewanie paliw i lepiszcz w miejscu budowy - co w razie awarii moze
spowodowac zanieczyszczenie gruntu,

h) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na
terenie i woko! Terenu Budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oscb lub wiasnosci spolecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, nadmiernego halasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposcbu dzialania. Stosujge sie
do tych wymagan

Wykonawca bedzie mial szczegolny wzglad na:
1. Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, skladowisk, ukopow i drég dojazdowych.
2. Srodki ostroznosei | zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami foksycznymi,
- zanieczyszczeniem powiefrza pylami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.8.  Ochrona przeciwpoZarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe],
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Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkeyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skiadowane w sposob zgodny z cdpowiednimi przepisami | zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Robot albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.9.  Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktore w sposéb trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ stosowane do wykonywania robot,

Nie dopuszcza sie uZycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe w przypadku dopuszezenia do whudowania przez InZyniera, wyte do Robot bedg mialy Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na
srodowisko. :

Materialy odpadowe winny spelnia¢ wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednelity DZU. nr 39 poz.251 z 2007 r.).

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a pe zakonczeniu Robot ich szkodliwose zanika (np. materialy pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych whudowania. Jezell wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien ofrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od wlasciwych organdw administracji panstwowej.

Konsekwencje uzycia materialow szkodliwych dla otoczenia, a stanowiacych jakiekolwiek zagroZzenie dla érodowiska, poniesie
Wykonawca.

1.5.10. Ochrona wiashosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z
niewlasciwym prowadzeniem Robéf, zaniedbaniem lub brakiem dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci prywatne] lub publicznej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odiworzy uszkodzong whasnost w taki sposob, aby stan
naprawionej wiasnodci byl nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.

Jezeli teren budowy oraz drog transportowych przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowa, Wykenawca bedzie realizowa¢ Roboty w
spos6b powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.

Wykenawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnoscia,
W strefach niekorzystnego wplywu prowadzonych Robot, Wykonawca winien prowadzié Roboty tak, aby skutki jego dziatainosci nie
wplynely na stan techniczny obiektow sasiadujacych z Terenem Budowy. W celu ograniczenia drgan wywolywanych przez m.in. sprzet

wibracyjny, transport samochodowy, maszyny budowlane ifp., Wykonawca powinien prowadzic Roboty sprzetem nie wywolujacym
uszkodzen sasiadujacych budynkow i innych negatywnych efektow.

Kierownik Projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami
nieruchomosci | dotyczaeych korzystania z wlasnosel i drég wewnetrznych. JednakZe, ani Kierownik Projekiu ani Zamawiajacy nie bedzie
ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Kontrakcie.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziafania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie,
zabezpieczenie i przebudowe tych instalacji zgodnie z wymaganiami uzytkownikow oraz bedzie odpowiedzialny za ochrong tych urzadzen
podczas frwania budowy.

Jezell w trakcie wykonywania robét stwierdzono urzadzenia podziemne nie wystepujace w Dokumentacii technicznej (instalacje
wodociagowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, telekomunikacyjne i elektryczne), oraz niewybuchy i inne pozostalosci wojenne,
jak rowniez znaleziska archeologiczne, wowczas roboty nalezy przerwac, powiadomi¢ o tym Inzyniera, a dalsze prace
prowadzié dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami, ktére sa wlasciwymi organami do sprawowania nad nimi
nadzoru.

Wykonawca zohowiazany jest umieécic w swoim harmonogramie rezerwe czascwg dla wszekiego rodzeju Robot, kidre majg byé
wykonane w zakresie przeloZenia instalacji | urzaczen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robdl, O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wiladze craz bedzie z nimi wspdipracowa¢ dostarczajgc wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych znajdujacych sig w terenie objgtym Robotami.

W sytuacji koniecznosci wejscia w teren poza pas drogowy, w celu wykonania infrastruktury technicznej, wykonawca sprawdzi, czy
dysponuje umowg, uZyczenia terenu, ewentualnie decyzja wojewody o ograniczeniu korzystania z nieruchomosci w celu wykonania wiw
robdt, z rygorem natychmiastowej wykonalnoéci. Za kazde nieuzgodnione wejscie w teren odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.
Vilykonawca winien powiadomic na 7 dni przed wejéciem w teren - wiasciciela nieruchomosci, na ktorej bedg prowadzone prace zwigzane
Z czasowym zajeciem terenu. Po zakonczeniu robot - winien uporzadkowac teren, naprawic zaistniale szkody | wyplacic wlascicielom
stosowne, uzgodnione odszkodowania za niemecznos¢ uzytkowania, badz inne trwale szkody. Po zakofczeniu robét na danej
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nieruchomosci wykonawca uzyska od wiasciciela nieruchomoscei pisemne oswiadczenie, 2 ten nie rosci sobie juz Zadnych pretensji do
wykonawcy. Koszty tych odszkodowan naleZy wliczy¢ w koszt wybudowania infrastruktury.

Viykonawca nie ponosi zadnych zobowigzan z fytulu utraty wartosci nieruchomosci. Po wykonaniu infrastruktury, kiora jest przyczyng
pomniejszenia wartosci dziatki ~ nalezy przekezac Inwestorowi informacje o koniecznosci uregulowania naleznosci. (Zgodnie z
podpisanymi umowami uZyczenia —w uzasadnionych sytuacjach - inwestor ureguluje naleznosc za utrate warfosci dzialki).

\V przypadku uszkodzen ukladow drenarskich na dzialkach wiadcicieli nieruchomosci Viiykonawca jest zobowiazany do ich naprawy.
1.5.11. Inwentaryzacja istniejacych drog i budynkéw - monitoring stanu technicznego

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnoscia. W
celu unikniecia nieslusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wiadcicieli istniejacych nieruchomoscei, Wykonawca jest zobowiazany
do sporzadzenia szczegdlowe] inwentaryzacji stanu istniejacych budynkow zlokalizowanych w poblizu terenu budowy i narazonych na
oddzialywanie robdt oraz w strefie wplywu drgan. Inwentaryzacja, dokumentujaca stan techniczny tych obiektow, winna by¢ sporzadzona
przez bieglego rzeczoznawce przed wykenaniem robot | zawierac czesc opisowa i zdjgcia, skatalogowane w sposob nie budzacy
walpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuja.

Wykonawca sporzadzi inwentaryzacje przed wykonaniem robot oraz bedzie aktualizowac nie rzadziej niz jeden raz na kwartal przez okres
wykonywania robot. Ponadio Wykenawca sporzadzi inwentaryzacje po zakonczeniu robét budowlanych. Inwentaryzacie wraz z
aktualizacjami beda w jednym egzemplarzu dostarczane InZynierowi, natychmiast po ich sporzqdzeniu.

W uzasadnionych przypadkach zaisthienia szkedy w budynku, wynikajgcej z oddzialywania robét, rzeczoznawea na wniosek Inzyniera
przeprowadzi dodatkowy przeglad stanu budynku, sporzadzi raport i przediozy Inzynierowi,

Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia oceny stanu technicznego istniejgcych drdg publicznych, znajdujacych sig w
najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegloci, wykorzystywanych do fransportu technologicznego oraz objazdéw dia ruchu
publicznego, przed rozpoczeciem Robot i po ich zakonczeniu. W ramach oceny nalezy dokona inwentaryzacji wszelkich uszkodzen
nawierzchni (spekan siatkowych, wyrw, przeloméw, kolein itd.), liczby uszkodzen oraz zakresu ich wystepowania. Dane inwentaryzacyjne
zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarzadey drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zglosi ten fakt do
lokalnych wiadz samorzadowych. Nieodlaczng czescig tej dokumentacji bedg zdjgcia, skatalogowane w sposcb nie budzacy watpliwosc
co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuja. Wykonawca podpisze dwustronne protokoly z wlascicielami tych drog.
Wykonawca bedzie mogl transportowac materialy i wyposaZenie na i z terenu budowy wylacznie po drogach, ktorych stan zostal
zinwentaryzowany w wiw sposob | polwierdzony u Zarzadcy drogi.

Sposcb naprawy zaistnialych szkod, zarowno w budynkach jak i na drogach publicznych wykorzystanych przez Wykonawce do transportu
technologicznego, a rowniez do przeprowadzenia objazdu dla ruchu publicznego, przy realizacii Robot, Wykonawca ustali z wiasciwym
Administratorem. Koszly naprawy istniejgcych drog publicznych, zniszezonych wskutek ransportu materiaidw przewidzianych do budowy
autostrady oraz budynkéw uszkodzonych wskutek prowadzonych robot, pokryje Wykonawca.

Wszelkie prace zwigzane z monitoringiem stanu technicznege oraz koszty z tytulu likwidacji wyrzadzonych szkod, Wykonawea ujmie w
Cenle Kontraktowe|.

1.512.  Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawea bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie materialow |
wyposazenia na i z terenu budowy. Pojazdy lub ladunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo
ukoficzony fragment budowy | Wykenawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych, rowniez
innych drég publicznych uszkodzonych przez transport ponadnormatywny Vykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wilasciwych wladz co do przewozu nietypowych rozmiarowo |
wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial InZyniera. InZynier moZe polecic, aby pojazdy
nie spelniajace tych warunkow zostaly usunigte z Terenu Budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawami drég
publicznych, ktére zostaly uszkodzone przez transport Wykonawey.

1.5.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac wszystkich obowigzujacych przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy, miedzy innymi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401) oraz z dnia 23 czerwea 2003 r. w sprawie informacii dotyczdcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.1126),

W szczegolnosci Wykonawcea ma obhowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dia
zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych, bez uprzedniego przeszkolenia i bez $rodkow ochrony osobistej.
VWykonawca zapewni | bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet | odpowiednig odziez dla ochrony
Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszly zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.14.  Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materialy | urzadzenia uzywane do Robot od Daty Rozpoczecia do
daty przejecia Robot przez Zamawiajgcego
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Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do daty przejecia Rob6t przez Zamawiajacego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki
sposdb, aby budowla drogowa Iub jej elementy byly w zadowalajacym stanie, gwarantujgcym osiggniecie paramefrow technicznych
okreslonych w niniejszej ST, przez caly czas, do momentu odbioru konicowego.

Wszystkie ciagi ruchu drogowego objete obszarem budowy, a eksploatowane komunikacyjnie w frakcie budowy, zgodnie z etapami
realizacji wynikajacymi z projektéw organizacji ruchu na czas budowy, beda podiegaly utrzymaniu (likwidacja ubytkow w nawierzchni,
likwidacja nierbwnosci, czyszczenie jezdni, itp.). Wykonawca ma obowigzek zapewnienia w tym czasie przejezdnosci wszystkich ciagow
ruchu drogowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InZyniera powinien rozpoczat Roboty utrzymaniowe nie
pézniej niz w 24 godziny po ofrzymaniu tego polecenia.

Odtworzenie Robot utraconyeh (zniszezonych) na skutek braku ochrony fub utrzymania Robot, obcigzy Wykonawee.
1.5.15.  Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest znac wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i migjscowe oraz inne przepisy, regulaminy |
wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami | bedzie w peni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania znakéw fimowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materiatow lub urzadzen uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem robot | w sposéb ciagly bedzie informowac InZyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie
zezwolen | inne odnosne dokumenty.

\Wszelkie straty, koszty postepowania, abeigzenia | wydatki wynikle lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania Dokumentacji Projektowe] dostarczonej przez
Inzyniera,

1.5.16.  Rownowaznos$¢ nom i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej powolane sg konkretne nomy lub przepisy, ktore speiniaé majg materialy, sprzet i inne
dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboly, beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powolanych norm i przepiséw, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powofane normy i
przepisy sa panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, mogq byc rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powoiane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia | pisemnego zatwierdzenia przez InZyniera. Réznice pomiedzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi przed oczekiwang datq ich zatwierdzenia, w terminie z nim
uzgodnionym. Dodatkowo, ustalony z Inzynierem termin przekazania zamiennikéw norm do zatwierdzenia, powinien znalezé sie w
zapisach PZJ.

W przypadku, kiedy Inzynier stwiercizi, Ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania,
WWykonawca zastosuje sie do nerm powolanych w dokumentach.

1547, Wykopaliska

W przypadku natrafienia przez Wykonawce na przedmioty posiadajace cechy reliktu archeologicznego, odkrycie to powinno skutkowac
natychmiastowym wstrzymaniem prac ziemnych.

Teren nalezy poddac ratowniczym badaniom archeologicznym. Keszt ewentualnych archeologicznych prac ratowniczych ponosi
Zamawiajgcy. Wyniki badan archeologicznych bedg rzutowaly na dalsze prace tzn. na kontynuacjg prac budowlanych.

Wszelkie przedmioty posiadajace cechy reliktu archeologicznego, znalezione na placu budowy, beda wzigle w opieke i zarzad
Zamawiajacego. Wykonawca podejmie wszelkie rozsgdne $rodki ostroznosci, aby nie dopuscic do usunigcia czy uszkodzenia przez
Personel Wykonawcy lub przez inne osoby, jakiegokolwiek z tych znalezisk,

Pa odkryciu jakiegokolwiek takiego znaleziska, Wykonawca bezzwlocznie da powiadomienie Iniynierowi oraz Zamawiajgcemu, ktdry wyda
polecenia co do zajecia sie nim. Dalsze postgpowanie | rozstrzygnigeia kontraktowe odbedq sie zgodnie z Warunkami Kontraktu,

1.5.18. Ochrona saperska terenu robot

Wykonawea przed przystapieniem do robdt zobowigzany jest do sprawdzenia calego terenu budowy pod katem wystepowania
przedmiotow niebezpiecznych i wybuchowych oraz w przypadku ich wykrycia, do usunigcia fych przedmiotow we wiasciwy sposdb,
zgodnie z odpowiednimi przepisami, przy wykorzystaniu upowaznionych specjalistycznych jednostek.

Ochrona saperska obejmuje roboty zwigzane z prowadzeniem razpoznania, klasyfikacja, przewozeniem przedmiotow wybuchowych |
nigbezpiecznych, wyborem i zabezpieczeniem migjsca ich zniszczenia oraz ich zniszezenie, a takze specjalistyczny nadzor saperski nad
wykonywaniem robot ziemnych.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia InZyniera o przystapieniu do sprawdzania terenu i kazdorazowo o wykryciu przedmiotow
wybuchowych i niebezpiecznych oraz postepowania zgodnie z zaleceniami specjalistycznych siuzb i infermowania o nich Inzyniera. W/
ramach ochrony saperskiej terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest zapewnic:

1. Oczyszczenie terenu budowy, w tym:
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a) sprawdzenie terenu | wywiady srodowiskowe,
b) wmiejscach rzeczywistego wystepowania niewybuchow i przedmiotow niebezpiecznych:

- dokladne sprawdzenie terenu,

- usunigcie niewybuchow | materialow niebezpiecznych,

- kontrolne sprawdzenie terenu,

- transport i utylizacje niewybuchow | materialow niebezpiecznych,
c) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej zawierajgcej w szczegolnosci.: zakres wykonanych prac — szkice sporzadzone |
potwierdzone przez uprawnionego geodete, zestawienie wykrytych i unieszkodliwionych przedmiotow wybuchowych wraz z dokumentacja
fotograficzng, uzyskane pozwolenia i decyzje niezbedne do wykonania oczyszczenia terenu budowy z przedmiotow wybuchowych i
niebezpiecznych, zaswiadczenie o oczyszczeniu placu budowy — certyfikat czystodci terenu, protokél z oczyszczenia terenu z przedmiotow
wybuchowych,

Przy oczyszczaniu terenu budewy Zamawiajacy dopuszcza podzial ferenu na sekeje. Warunkiem przystapienia do robot budowlanych na
poszczegolnych sekcjech jest przedstawienie certyfikatu czystosci terenu, a w przypadku znalezienia materialow wybuchowych lub
niebezpiecznych - certyfikatu czystosci terenu i protokolu z oczyszczenia terenu z przedmiotow wybuchowych i niebezpiecznych.

Sposéb prowadzenia poszukiwan, zabezpieczenia terenu i postepowania na wypadek znalezienia niewybuchéw i materiatow
niebezpiecznych, Wykonawca ma obowiazek opisac w Planie Bezpieczenstwa | Ochrony Zdrowia oraz w Programie Zapewnienia Jakosci,

2. Specjalistyczny nadzor saperski w trakcie realizacjl robot ziemnych, wzmocnienia podioza i budowy sieci do czasu zakonczenia robot
na danym odcinku.

Wykonawca zaplanuje i zorganizuje czynnoéci zwigzane z ochrong saperskg w taki sposob, aby nie powodowaly opdznien w realizacji
robat,

Wszystkie czynnosci zwigzane z ochrong saperska, a w szczegolnosci:

- organizacja i koordynacja prac poprzez zabezpieczenie niezbgdnego kierownictwa prac,

- oznakowanie i oznaczenie miejsca wykonywania prac saperskich,

- podzial na odeinkl (sekcje),

- bezposrednig ochrone fizyczng i odpowiednie zabezpieczenie techniczne obiektow i miejsc wykonywania prac, chronigee przed
dostepem oséb postronnych i kradziezg materialow wybuchowych,

- zniszczenie wszystkich wykrytych materialow wybuchowych,

- przeniesienie i zabezpieczenie wydobylych przedmiotow do polowego skiadu,

- przekazanie Zamawiajacemu dokumentu stwierdzajgcego, ze prace zwiazane z oczyszczeniem terenu z przedmiotow wybuchowych
zostaly zakonczone oraz, Ze teren ten jest wolny od przedmiotow wybuchowych - wystawienie certyfikatu czystosei terenu,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

- ulrzymanie tadu i porzadku na terenie prac, a po zakofczeniu prac usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymezasowego
zaplecza dla prac saperskich,

- uporzadkowanie terenu po zakonczeniu prac, zasypanie dofow powstatych po wydobyciu materialdw wybuchowych,

- usunigcie przeszkod kiore ufrudniajg prace z wykrywaczami metalu,

- uzyskanie wszystkich niezbednych pozwalen | uzgodnien,

- place, podatki, ubezpieczenia, koszty ogoine, zysk, koszty dojazdu, transportu 1 inne czynniki stanowigce koszt pracy,

- koszty wynikajace z zapewnienia materialow, sprzetu,

- staly nadzor saperski nad prowadzonymi robotami stanowig koszt Wykonawcy.

Ochrane saperska Wykonawca bedzie prowadzic w oparciu o:
Ustawe z dnia 22 czerwca 2001 roku o wykonywaniu dzialalnosci gospodarcze] w zakresie wylwarzania i obrotu materiatami
wybuchowymi, bronig, amunicjg oraz wyrobami i technologig o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. 2001 nr 67 poz. 679
z pozniejszymi zmianami),

- Ustawe z dnia 21 czerwca 2002 roku o materiatach wybuchowych do uzytku cywilnego (Dz. U. 2002 nr 117, poz. 1007 z poznigjszymi
zmianami).

1.5.19. Nadzor przyrodniczy

W trakcle prowadzenia realizacji inwestycji VWykonawca zapewni nadzor przyrodniczy: zoologiczny i botaniczny. Nadzor botaniczny to
dzialania, ktorych giownym celem jest ocena wplywu prowadzonych prac budowlanych na stan siedlisk i wystepowanie cennych gatunkow
roslin. Nadzor zoologiczny to dzialania, ktorych gtownym celem jest ocena wplywu prowadzonych prac budowlanych na stan siedlisk i
wystepowanie cennych gatunkéw zwierzat.

Nadzor przyrodniczy winien by¢ prowadzony przez specjaliste przyrodnika posiadajacego doswiadczenia w pracach terenowych i
przeszkolonego w zakresie bezpiecznego poruszania sie w pasie budowy.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie nadzoru przyrodniczego:

- sprawdzi w terenie aktualny stan siedlisk | populacji wybranych gatunkéw w pasie inwestycji, poprzez obejscie trasy budowy (w
sezonie wiosennym i przed rozpoczeciem prac budowlanych, jednak w sezonie wegetacyjnym), ze szczegolnym uwzglednieniem
wystepowania roslin i zwierzat chronionych w celu prawidlowosci wypelnienia warunkow decyzji Srodowiskowej | zapisow ustawy o
ochronie przyrody,

- na podstawie posiadanych danych i wynikow obserwacii okresli wplyw, jaki wywierajg prowadzone prace budowlane na siedliska i
populacje gatunkéw chronionych oraz ustali uwarunkowania do harmonogramu prac Wykonawey, z wyszczegélnieniem dzialan
zapobiegawczych | zabezpieczajacych faune i flore w okresie realizaci inwestycji. VW szezegdinosci osoba ta okresli zasady ochrony
plazow podczas prowadzenia prac budowlanych, takie jak: zakres umieszczenia plotkéw ochronnych i naprowadzajacych, terminy
ochrony, terminy odfawiania plazow z miejsc zagrozenia i uwalniania w migjscach bezpiecznych, itp.;

- na biezaco weryfikuje technologie i harmonogram prowadzenia poszczegolnych prac, a w przypadku stwierdzenia nieprawidiowosci,
wprowadzi natychmiastowe zalecenia zmian w zakresie prowacdzonych prac budowlanych;
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- skontroluje dzialania zapobiegajgce | zabezpieczajgce straty w $rodowisku na etapie realizacji robdt budowlanych | w miarg
koniecznosci reaguje w przypadku zaobserwowania niekorzystnego wplywu dzialan na siedliska czy populacje;

- podejmuje i inicjuje dzialania minimalizujace straty w $rodowisku wynikajace bezposrednio z metod pracy (Np odiawia zwierzeta z
miejsc zagroZenia i uwalnia je w miejscach bezpiecznychy;

- opracuje raporty z prowadzonych obserwacii.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac roboty budowlane uwzgledniajac warunki ochrony srodowiska i zalecenia, oraz jest zobowigzany
wykonaé wskazowki, zalecenia nadzoru przyrodniczego oraz wynikajace z Raportu Oddzialywania na Srodowisko, Decyzji Srodowiskowej,
decyzji na wycinke drzew i krzewow oraz obowiazujacych przepiséw w zakresie ochrony przyrody i ochrony Srodowiska.

1.5.20. Prowadzenie robot na terenach nalezacych do PKP

Wykonawca robot jest zobowigzany do zawarcia z PKP Poiskie Linie Kolejowe S.A,, odrebnych umow na realizacje robot w granicach i w

sasiedziwie obszaru kolejowego, kiore bedg zawiera¢ w szczegolnosci:

- warunki i powierzchnie dzierzawy czesci dzialek, na ktorych prowadzone beda roboty budowlano-montazowe.

- warunki i zasady prowadzenia robot.

- sposdb rozliczen kosztow techniczno-organizacyjnych, zwigzanych z wdroZeniem zmienionej organizacji prowadzenia ruchu
kolejowego w frakcie robot wynikajacych z harmonogramu robot.

- zasady i warunki usuwania usterek stwierdzonych w okresie gwarancii | rekojmi.

Wszelkie koszty zwiszane z prowadzeniem robot budowlanych na terenie PKP oraz wynikajace z ww. umoéw ponosi Wykenawica.
Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem wszystkich Robot wymaganych Umowa na terenie PKP nalezy ujac w oddzielne] ryczaltowej
pozycji kosztorysowe;,

Cena ryczattowa obejmuje wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem wszystkich Robot wymaganych Umowg na terenie PKP, a w tym
koszty wynikajgce z zawartych porozumien z PKP (np. uzgodnienie terminu i zakresu robot, koszly ewentualnych przerw w ruchu
kolejowym, w razie potrzeby komunikacje zastepcza itp.).

2. MATERIALY

21, Zrédla uzyskania materiatow | wyrobow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow i wyrobow przeznaczonych do Robét,
Wykonawca przedstawi InZynierowi do zatwierdzenia szczegdlowe informacje dotyczace proponowanege Zrodia wytwarzania i
zamawiania wyrobow lub wydobywania malterialow oraz niezbedne swiadectwa badan laboratoryjnych, certyfikaly badZ deklaracje
zgodnosci odpowiednio do zapisow p.2.3 oraz probki tych materialow | wyrobow.

Zatwierdzenie partii (czesci) materialowiwyrobow z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy / wyroby z danego
zrodia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materialy / wyroby uzyskane z dopuszczonego zrédia
w.sposob ciagly spelniaja wymagania Szczegdlowych Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

2.2, Pozyskiwanle materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli | odnosnych wiadz na pezyskanie materialow z jakichkolwiek Zrodel
miejscowych i jest zobowiazany dostarczyé Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii Zrodia.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia InZynierowi, dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji materialow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnasé za speinienie wymaga ilosciowych i jakosciowych materiafow z jakiegokolwiek Zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytulu pozyskania materiadow, w tym: oplaty, wynagrodzenia | jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialow do Robot.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania materialow migjscowych, bedg formowane w haldy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Dokumentacji Projektowej
bedg wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odkiad, odpowiednio do wymagan Dokumentacji Projektowe;.

Odpowiedzialnym za pozyskanie miejsca odkladu gruntu z ukopu | dokopu poza pasem drogowym jest Wykonawca, ktory poniesie
wszelkie koszly i spelni wszystkie formalnosci | wymagania (m.in. ochrony srodowiska) zwigzane z jego przygotowaniem, skiadowaniem i
pozniejszq rekultywacja. Miejsce odkladu nalezy zatwierdzit u Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzic Zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy, poza tymi, ktbre zostaly wyszczegolnione w
Dokumentacji Projektowej, z wyjatkiem wykopéw na ktore Wykonawea uzyskat pisemng zgode Ingyniera.

Eksploatacja zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.
2.3. Materialy pochodzace z rozbi6rek

Materialy pochodzace z rozbiorek tj.
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- frezowiny z nawierzchni bitumicznych.

- kostki brukowe betonowe.

- barierki ochronne stalowe.

- slupki do znakow drogowych.

- tarcze do znakaw drogowych.

- slupki prowadzace.

stanowig wiasnos¢ Zamawiajacego, z kiorych Wykonawca musi sie rozliczy¢. Materialy te naleZy przekazac na Baze Materialowq
Zamawiajacego, przy czym odleglosé transportu powyzszych materialow bedzie nie wigksza niz 10 km. Koszt fransportu we wskazane
miejsce nie podlega osobnej zaplacie | jest zawarty w Cenie Kontraktowe).

Pozostale materialy pochodzace z rozbidrek, nadajace sie do przetworzenia na pelnowartosciowy material do budowy drég Wykonawca
wykorzysta we wlasnym zakresie.

Elementy pochodzgce z rozbiorek sieci uzbrojenia terenu i urzadzen obeych VWykonawea zdemontuje | przetransportuje w migjsce
wskazane przez wiasciciela sieci uzbrojenia terenu i uzgodnione z InZynierem, przy czym odleglos¢ transportu powyzszych materialow
bedzie nie wigksza niz 10 km.

W przypadku stwierdzenia przez wiasciciela sieci uzbrojenia terenu, Ze elementy pochodzace z rozbiorek nie odpowiadajg wymaganiom,
stosuje sie ustalenia p.2.5.

Materialy pochodzgce z rozbitrek nie nadajgce sie do przetworzenia na pelnowartosciowy material do budowy drag Wykonawca wywiezie
z terenu budowy i zagospodaruje zgodnie z Ustawg o odpadach.

2.4. Stosowanie wyrobdéw budowlanych

Zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrabach budowlanych, podczas realizowania przedmiotowego zadania budowlanego, do
stosowania dopuszcza sig wylacznie:
1. Wyroby posiadajace znak CE — bez ograniczen.
2. Wyroby, ktére nie posiadajg znaku CE - pod warunkiem gdy:
a) wyrab zostal wyprodukowany na terytorium Polski,
* W zgodzie z istniejacq Polskg Norma, a producent zalaczy! deklaracje zgodnosci z ta noma,
» w przypadku braku polskiej Normy lub istotnej roznicy od jej zapisow, to w zgodzie z uzyskang aprobata techniczng, z
producent dolaczyl deklaracje zgodnosci z tq aprobala,
= posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodnosci z Polska Norma wyrobu albo aprobata techniczng, a producent zafgczyt
odpowiednig informacje o wyrobie,
b) wyrob zostal wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a producent zalaczyt do wyrobu
deklaracje zgodnosci z 13 aprobaty;
c) jestto wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, da
ktorych producent wydal deklaracje zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej;
3. Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedlug indywidualne] dokumentacii technicznej, dia ktorego
praducent wydal specjaine oswiadczenie o zgodnosci wyrobu z tg dokumentacig oraz z przepisami.

Wyrdb budowlany, ktory posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodnosci, nie moze by¢ modyfikowany
bez utraty waznosci dokumentow dopuszezajgcych do whudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyskac aprobate
techniczng dla takiego wyrobu.

Dodatkowo zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. wyroby stosowane pa 1 stycznia 2010 r. powinny
posiadac wystawione przez producentéw Krajowe Deklaracje Zgodnosci z norma zharmonizowang lub aprobata techniczng oraz posiadaé
oznakowanie znakiem budowlanym.

2.5. Materiaty / wyroby nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy / wyroby nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz zlozone w miejscu
zaakceptowanym przez InZyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow /wyrobow do innych Robot niz te, dia
ktorych zostaly zakupione, fo ich koszt zostanie przewartoSciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy / wyroby, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow / wyrobow

Jesli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materialu / wyrobu w wykonywanych
Robotach, Wykanawca powiadomi InZyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed wzyciem materialu / wyrobu, albo w okresie
diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu / wyrobu nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody InZyniera.

Wszedzie gdzie w Dokumentacji Projektowej pojawiajg sie nazwy wlasne materialow lub producentow, nalezy je rozumiec jako propozycje.
Dopuszcza sie w fych przypadkach zastosowanie innych materialow rownowaznych o podobnych wiasciwosciach.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow / wyrobow

Wykonawca zapewni, aby fymczasowo skiadowane materialy / wyroby do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robot, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé i wiasciwosce do Rabot i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.



Migjsca czasowego skladowania beds zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w migjscach uzgodnionych z InZynierem lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce | zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.8. Inspekcja wytwomi materiatow / wyrobow

Wytwarnie materialow / wyrobéw mogg byé okresowo kontrolowane przez InZyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkeyjnych z wymaganiami. Probki materialow / wyrobow moga byc pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawa akceptacii ckreslonej partii pod wzgledem jakosci,

W przypadkuy, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane nastepujace warunki:

a)  Inzynier bedzie mial zapewniong wspolprace | pomoc Wykanawcy oraz producenta materiatow / wyrobdw w czasie przeprowadzania
inspekeji,

b)  InZynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wyhworni, gdzie odbywa sie produkeja materialow / wyrobdw
przeznaczonych do realizacji Dokumentacji Projektowej,

¢) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawey, Wykonawea uzyska dla InZyniera pozwolenie dla
przeprowadzenia inspekeji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnege wplywu na jakos¢ wykonywanych
Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien byé zgodny z ofertq Wykonawcy | powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub Projekcie Organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony | zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentac]i Projektowej,
ST i wskazaniach InZyniera w terminie przewiczianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych tam,
gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzgt jak rowniez na biezaco naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykenywanych Robotach, Wykonawea
powiadomi InZyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii Inzyniera,
nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Konfraktu, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakosé wykonywanych
Robét i wiasciwoéci przewozonych materialow. Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie w czasie prowadzonych robét, wszelkich
niezbednych drog technologicznych i dojazdowych na terenie budowy.

W przypadku wykorzystania do transportu budowlanego drég publicznych, Wykonawca ma obowigzek dokonania inwentaryzacii | oceny
stanu technicznego istniejacych odcinkow drog | przedstawienie wynikéw Inzynierowi przed rozpeczeciem Robot, Inwentaryzacje drog i
uzgodnienie ich sposobu naprawy nalezy dokena¢ wspélnie z administatorami drag. Koszty naprawy istniejgcych drog publicznych,
zniszczonych wskutek fransportu materiatow przewidzianych do budowy autostrady, pokryje Wykonawca.

Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty dokonac¢ wizji lokainej stanu drog istniejacych. po kiérych planuje transport
materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodhie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskezaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spefnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spelniajace tych warunkéw mogg byé
dopuszczone przez InZyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawey.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny keszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdemi na drogach
publicznych, na dojazdach do Terenu Budowy oraz na Terenie Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
51. Ogolne zasady wykonywania Rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z warunkami umowy z Zamawiajgcym, Dokumentacjg Projektowa oraz za

jakost zastosowanych materialow | wykonywanych Robat, za ich zgodnost z Dokumentacg Projektows, wymaganiemi ST, PZJ, Projeklu
Organizacji Robét oraz peleceniami Inzyniera.
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Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych urzadzen obcych, W przypadku
ich wystapienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzadzenia na czas prowadzenia robot w uzgodnieniu z jego wiascicielem
oraz wszelkie roboty z tym zwigzane. Wszelkie koszty z tego tytulu nie podiegajg odrebnej zaplacie i nalezy ujag je w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca bedzie prowadzit Roboty na podstawie przyjgte] wiasnej technologii | metod wykonania Robot, za ktre jest odpowiedzialny.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracuje Projekly Technologii i Organizacji Robét, Program Zapewnienia Jakosci lub inne Projekty
wymagane w ST,

Zastosowany sprzet, wszystkie materialy, roboty i ich zabezpieczenie wynikajace przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w
ramach opracowan Wykonawcy nie podlegaja odrebnej zaplacie, wszelkie koszty z tego tytulu nalezy ujac w Cenie Kontraktowe.

Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania umowy Lzyczenia gruntow w przypadku koniecznosci wejscia na tereny dzialek, nie bedacych
we wiadaniu Zamawiajacego jak rowniez do ponoszenia oplat za dzierzawe tego terenu

Podczas prac nalezy 2wrocic szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie punktow geodezyjnych, ktére
podiegajq ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne O pracach w poblizu punktéw geodezyjnych
Wykonawca powiadomi odpowiednie starostwo.

\Wykonawca powiadomi wiascicieli urzadzen w terminie min. 21 dni o planowanym przystapieniu do robot zwigzanych z usunigciem kolizji
sieci energetycznych, teletechnicznych, kanalzacyjnych, melioracyjnych wodociagowych | gazowych, chyba ze warunki (uzgodnienia)
wydane przez gestora sieci zobowigzujg do dofrzymania innych terminéw, wtedy Wykonawca zastosuje sie do wydanych warunkow
(uzgodnien). Koszty bezposredniego nadzoru wiascicieli | zarzadcow sieci | urzadzen nie podlegajg odrgbnej zaplacie | nalezy ujac je w
Cenie Kontraktowej,

Wykonaweca sporzadzi wszelkie niezbedne harmonogramy przelaczen istniejgeych mediow i uzgodni je z ich odbiorcami (zaklady pracy,
gospodarstwa itp.) Koszty z tego tytulu nie podlegajg odrebnej zaplacie i nalezy ujac je w Cenie Kontraktowe).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie | wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysckosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéei za ich
dokladnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacii lub odrzucenia materialéw | elementow Robot bedg oparte na wymaganiach sformulowanych w
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST, takze w narmach | wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materialow | Robét, razrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie,

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich ofrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InZyniera Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym
przedstawi on zamierzony sposth wykonywania Robot, mozliwosei techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentacja Projektows craz poleceniami | ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

W przypadku gdy prowadzone Roboty nalezg do rodzaju robdt stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (zgodnie z Dz. U.
Nr 120/2003, poz.1126) Wykonawca ma obowiazek przedstawienia, najpoiniej w terminie 7 dni przed rozpoczeciem Robot,
odpowiedniego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz).

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:
a) czesct ogolng opisujacy;:
- organizacjg wykonania Robot, w tym terminy | sposéb prowadzenia Robot,
- organizacijg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- zapewnienie przepisow bhp,
- plan BIOZ,
- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséh odpowiedzialnych za jakos¢ | terminowos¢ wykonania poszezegéinych elementow Robot,
- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,
- wyposazenie w sprzet | urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizmow sterujacych, a takze
wyciaganych wnioskow | zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob | forme przekazywania tych
informaci Inzynierowi;
b) czesct szczegolows opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrone,
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rodzaje | ilosc srodkow fransportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiaiow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,
- sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotiiwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podezas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek | wykonywania poszczegolnych elementow Robot,
- sposotb postepowania z materialami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakosc Rebot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robét | jakosci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kentroli, wigczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materialow oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kentroli Inzynier moze zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia badaf w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary | badania materialow oraz Robot z czestotliwosciq zapewniajacq stwierdzenie, Ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacii Projektowej i ST.

Inzynier moze poleci¢ wykonanie dodatkowych bada uzupelniajacych lub zlecié na koszt Wykonawcy dodatkowe badania, w wypadku
uzasadnionych watpliwosci, co do wiarygodnosci badan przedstawionych przez Wykonawce lub w wypadku zréZznicowania wynikow
mierzonego odchyleniem standardowym & = 10%.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan oraz ich czestotiwost sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem,

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji,

Inzynier bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkohwiek niedociggnigciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, Ze mogg
wplynac ujemnie na wyniki badan, InZynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materialow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem | prowadzeniem kontroli badan materiatow ponosi Wykonawca.

Inzynier jest upowazniony do kontrofi wszystkich Robot oraz materialow dostarczonych na budoweg lub na jej terenie produkowanych,
wiaczajac w to przygotowanie i produkcje materiatow. InZynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materialy i
Roboty, ktére nie speiniajg wymagan jakosciowych.

Wykonawca ma obowigzek przedkladania InZynierowi sporzadzonych przez siebie recept do zatwierdzenia. Recepty powinny by
dostarczane wraz z probkami materiatow w ilosciach wystarczajacych do wykonania niezbednych badan.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo, Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, e wszystkie
jednostkowe elementy produkcjl moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwost udzialu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce | zatwierdzone przez Inzyniera, Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

Prabki pozyskane w wyniku prowadzenia dodatkowych prac geologicznych dia wprowadzenia zmian w Dokumentacii, celem przekazania
wiasciwemu organowi administracji geologicznej, powinny zostac jednoznacznie opisane | oznakowane, W sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera. Probki te powinny byé przechowywane do czasu ich przekazania, w sposob nie powodujgcy utraly ich wlasciwosci fizyko-
mechanicznych (zgodnie z art. 45, Dz. U. Nr 2005.228.1947)

6.4, Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowaé mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez InZyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi InZyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykenaniu pomiaru |ub badania, Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Wyniki pomiaréw geodezyjnych beda przekazywane w formie szkicéw uzupelnionych wspolrzednymi x, y, z w wersji cyfrowe] oraz
wydruku.

6.5. Raporty z badan
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Wykonawca bedzie przekazywat Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w temminie
okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

InZynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek | badania materiatéw u Zrodla ich wytwarzania | zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony \Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, ocenia zgodnosc materiatow i Robot z
wymaganiami ST na podstawie badan wiasnych oraz wynikow badan | pomiarow zawartych w raportach Wykonawcy.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich Robot oraz materialow dostarczonych na budowe lub na jej terenie produkowanych,
wlaczajac w to przygotowanie | produkcje materiatéw. Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materialy i
Roboty, ktére nie spelniajg wymagan jakosciowych.

Jezeli wyniki badan prowadzonych przez Inzyniera wykaza, ze rapory Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materialow i Rabot z Dokumentacig Projektowa. W takim przypadku calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawceg.

8.7. Certyfikaty | deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktdre zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z odrebnymi przepisami (ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych) craz ktére spelniaja wymogl Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych,

W przypadku materialéw, dia ktorych spelnienie wiw przepiséw jest wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie
posiada¢ dokumenty, potwierdzajace i okreslajace w sposob jednaznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe muszq posiadac dokumenty zgodne z p.2.3 wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beds dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, kidre nie spetniajg tych wymagan nie moga by¢ wbudowane i beda odrzucone,
6.8. Dokumenty budowy
6.8.1.  Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego | Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawey Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z

obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy,

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco | beda dotyczy¢ przebiegu Robat, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
techniczne] i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przenw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg | podpisem
Wykonawcy i InZyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacii Projektowej,

- uzgodnienie przez InZyniera Programu Zapewnienia Jakosci | harmonogramow Robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy | przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi | polecenia InZyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbiorow Robét,

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powielrza w okresie wykonywania Robot podiegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w
Zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnose rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apisem w Dokumentacii Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakeie wykonywania Robot,

B dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczgce jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki prob poszczegolnych elementdw budowli z podaniem. kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacije o przebliegu Robot.
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Propozycie, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediczone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot,

6.8.2.  Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot. Obmiary wykonanych
Robot przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw. Wzér Karty Obmiaru
Robét Viykonawea ustali z InZynierem,

6.8.3.  Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci Iub certyfikaly zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze |
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inzyniera.

6.8.4.  Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w p. 6.8.1 - 6.8.3 nastepujace dokumenty:

a)  pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b)  prolokoly przekazania Terenu Budowy,

¢)  umowy cywilno-prawne z osabami frzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d)  protokoly odbioru Rabet,

e) protokoty z narad i ustalen,

f)  korespondencig na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowaduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robat zgodnie z Dokumentacija Projektows, w jednostkach ustalonych w
Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokenuje VWykonawca po pisemnym powiadomieniu InZyniera o zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow. Obmiar podlega akeeptacii Inzyniera.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie Iub gdzie indziej w Szczegolowyeh
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robot Blegdne dane zostang poprawione wg
instrukeji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robdt nalezy przeprowadzaé z czestotliwoscig nie rzadsza niz wymagang do dokonania miesigcznych platnosci na
rzecz Wykonawey Iub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie.

Obmiar nie powinien chejmowac dodatkowych Robot nie wykazanych w Dokumentacii Projeklowej z wyjatkiem Rob6t zaakceptowanych
przez InZyniera na piémie. Zwigkszona iles¢ Robot w stosunku do Dokumentacji Projektowej wykonana bez pisemnego upowaznienia
Inzyniera nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkows zaplate.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot | materialow
Diugogci i odleglogei pomigdzy wyszezegblnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdiuz linii osiowej,

Jesli Szczegolowe Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robét nie wymagaja fego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako
dlugosé pomnozona przez Sredni przekrd).

llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach |ub kilogramach zgodnie z wymaganiami Szczegélowych Specyfikacii
Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia | sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez InZyniera.




Urzadzenia | sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to
Whykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalzacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania Roboét,

7.4. Wagl i zasady waZenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje elekironiczne urzadzenia wagowe (wagi samochodowe), dostosowane do konkretnych potrzeb
Wykonawcey, uzaleznionych od tonazu, gabarytéw i ilosci wykorzystywanego taboru samochodowego. Wagi powinny byé wyposaZone w
specjalistyczne oprogramowanie do obslugi punkiu wagowego. Wagi powinny posiadac wazne certyfikaty dopuszczajace je do obrotu oraz
dokumenty legalizacyjne wydane przez jednostki upowaznione przez Glowny Urzad Miar. Wykonawca bedzie utrzymywac urzadzenia
wagowe W sposob zapewniajacy w sposcb ciggly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem odcinkéw Robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej
przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podiegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Prace pomiarowe da obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzehni lub objetosci bedg uzupenione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru
Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalgcznika do Rejestru Obmiardw, ktorego wzor
zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujaeym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b)  odbiorowi czesciowemu,

c)  odbiorowi koficowemu,

d)  odbiorowi pogwarancyjnemt.

8.1. Odbi6r Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakasci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie
realizacii ulegng zakryciu,

Qdbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym, w przypadku wystapienia wad i usterek,
wykonanie niezbednych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robét. Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowosé danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie InZyniera.

Jakosé i ilosé Robot ulegajacych zakryciu ocenia InZynier na podstawie badan wiasnych oraz dokumentow zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych | w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjq Projektowg i uprzednimi
ustaleniami.

Nie dopuszcza sie do dokonania Odbioru Robot w przypadku wystapienia wad i usterek majacych znaczacy wptyw na jakost wykonanych
Robét oraz pdZniejszq negatywng prace calej konstrukcji w okresie eksploatacji. W takim przypadku Wykonawca jest odpowiedzialny za
pedjecie wszelkich staran celem likwidacji tych wad i poprawy jakesci robot na wiasny koszt.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST podlegajg rozbiorce | ponownemu wykenaniu na koszt | staraniem
Wykaonawcy.

8.2, Odbior czgsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosei wykonanych czescl Robot, Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze konhcowym Robét. Odbioru Robét dokonuje InZynier,

8.3. Odbiér kericowy Robét
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci.

Calkowite zakoficzenie Robot oraz golowose do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez WWykonawce wpisem do Dziennika Budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakeie Inzyniera.

Odbiér koncowy Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Konfraktowych,
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Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zemawiajgcego w obecnoscl Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
Rohoty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykeonania Robot z Dokumentacja Projektowa.

W toku odbioru koficowego Robot komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robot zanikajacych | ulegajacych
zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania Rebot uzupelniajgeych | Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robét uzupelniajgcych w warstwie scieralnej lub Robotach
wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbieru kericowego.

Kemisja dokonuje odbioru koncowego Robot, jeZeli ich jakosc i ilosé w poszezegélnych asortymentach jest zgodna z warunkami Konfraktu,
ST oraz ustaleniami i poleceniami Inzyniera.

Wszedzie w dokumentacii stwierdzenie, slowa ,odbiér ostateczny” nalezy rozumie¢ jako ,odbior koncowy",
8.3.1. Dokumenty do odbioru koricowego

Podstawowym dokumentem dokenania odbioru koncowego Robot jest pratokét odbioru koncowego Robot sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru kencowego Wykonawea jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacie Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizaci

Projektu.

Szczegolowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Projektu | ew. uzupelniajace lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaly).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan | oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i PZJ.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z ST i PZJ.

Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow zalgczonych do dokumentow odbioru,

wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oéwietlenia, wodociggowej ifp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzgdzen.

9.  Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robot | sieci uzbrojenia terenu.

10.  Kopie mapy zasadnicze] powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

11.  Sprawozdanie kierownika budowy wraz z oswiadczeniem o zakonczeniu Robot,

12.  Protokoly odbiorow czesciowych i robot zanikajacych (podlegajacych zakryciu),

13.  Ewentualne rysunki ze z nieistotnymi zmianami potwierdzonymi przez Kierownika Budawy, InZyniera lub Projektanta.

No oA W

Przy wykonywaniu pomiaréw powykonawczych zrealizowanych drogowych obiektow budowlanych Wykonawca uwzgledni Zasady
pomiaru powykonawczego zrealizowanych drogowych obiektow budowlanych” zawarte w zalaczniku nr 2 do Specyfikacji ,\Wymagania
Ogélne” D 00.00.00.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny lermin odbioru koncowego Robat.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze kofncowym |
zaistniahych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w p.8.3.
9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa Reboét ustalong dia danej pozycji
Kosztorysu.

Dia pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest wartode (kwota) podana przez Wykonawce w dane] pozyci
Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowsj bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce
sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboly w Szczegétowe] Specyfikacii Technicznej | w Dokumentacji Projektowej.

Cenyjednostkmve lub kwoty ryczaltowe Robot bedg obejmowat:
Robocizne bezpoérednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- Warto$é uzytych Materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na Teren Budowy,
- Warlo$c pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- Podatki obliczone zgednie z obowigzujgcymi przepisami,
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Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogéine ST D.00.00.00

Uznaje sie, Ze wszystkie koszly dostosowania sie do wymagan specyfikacji D.00.00.00, nie wyszczegalnione w kosztorysie kontraktowym,
zostaly uwzglednione przez Wykonawce w pozycjach kosztorysu wynikajacych ze szczegotowych specyfikaci technicznych.,

Wykonawca ujmie w cenie kontraktowej koszt dostosowania sie do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogélnych zawartych w
Szczegolowej Specyfikacji Technicznej D.00.00.00 obejmujacy m. in.:

dostarczenie, instalacje | demontaz tablic informacyjnych, urzadzen zabezpieczajacych plac budowy, $wiatet ostrzegawczych, zapér,
ogrodzenia, itp.

utrzymanie na czas budowy zabezpieczenia placu budowy i tablic informacyjnych,

wybudowanie, utrzymanie | likwidacje objazdow / przejazdow | organizacja ruchu,

projekt organizacii ruchu na czas budowy,

geodezyjng i budowlang dokumentacje powykonawcza,

inwentaryzacja fotograficzna drag oraz budynkéw przed realizacjg zadania ocena stanu technicznego wraz z wszystkimi pozostalymi
warunkami konfraktowymi

dostawa i montaz tablic pamiatkowych UE,

inwentaryzacje, ocene stanu technicznego i ustalenie sposcbu naprawy z Administratorem, drég publicznych wykorzystanych przez
Wykonawce do transportu technologicznego dla realizowanej budowy oraz wykonanie naprawy po okresie uzytkowania, nadzor
przyrodniczy,

koszty oczyszczenia terenu z niewypalow i niewybuchow,

koszty zapewnienia wymaganych ubezpieczen,

oraz wszystkie pozostale warunki kontraktowe nie wyszczegalniane w kosztorysie, a ujgte w ninigjszej ST.

9.3. Objazdy, Przejazdy | Organizacja Ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Projektu Organizacji Ruchu na czas budowy i uzyskanie zatwierdzenia go przez
wiasciwy organ | administratora drogi. Po stronie Wykonawey leZy réwniez spelnienie roszczen oséb i podmiotow, ktére w zwiazku z
wprowadzeniem Organizacji Ruchu na czas budowy i prowadzeniem robot doznajg jakiegokolwiek uszczerbku.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 07-07-1994 - Prawo budowlane (Dz. U. 2003.207 20186) z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 27-04-2001 - O odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628).

Rozporzadzenie Mi z dnia 18-11-2001 r. w sprawie cziennika budowy, montazu i rozbicrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U, Nr 138,
poz. 1555).

Rozporzadzenie MGP i B z 19-12-1994r w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanyeh (Dz. U. Nr
10, poz. 48).

Rozporzadzenie MGP i B z 21-02-1995r w sprawie roczaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz ezynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz, 133).

Rozporzadzenie Ml z 06-02-2003r w sprawie bezpieczensiwa | higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ml z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.1126).

Rozporzadzenie M1 i SW i Az 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow | sygnalow drogowych.(Dz. U. nr 170 poz.1393).

Rozporzadzenie MI z 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegblowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177 poz.1729).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163) z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych — tekst jednolity Dz. U. Nr 204 poz. 2086 z 2004 r.

Ustawa prawo ochrony $rodowiska — Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 r., nowelizacja z 18-05-2005.

Ustawa prawo o ruchu drogowym z 20-06-1997 - tekst jednolity, Dz. U. Nr 58 poz. 515 2 2003 .

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych - Dz. U. Nr 82 poz.881
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ZALACZNIKNR 1
1. OBJAZDY, PRZEJAZDY | ORGANIZACJA RUCHU
1.1. Istniejaca sie¢ komunikacyjna

Wykonawca utrzyma w sposob bezpieczny i ciggly ruch pojazdow na drogach i liniach kolejowych zajmowanych przez niego lub z kibrych
korzysta podczas Robot lub kidre zostaly przez niego wykonane. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zapewnienia takiego ruchu.

Wykonawca zapewni objazdy przebudowywanych odeinkow drog lub w sposob bezpieczny utrzyma ruch na tych odeinkach. Objazd
przebudowywanych odcinkéw drog zostanie zapewniony paprzez wybudowanie drég tymezasowych ¥lub przeniesienie ruchu drogowego
na inne drogi. Wszystkie drogi tymczasowe bedg wykonane, utrzymywane, a nastepnie rozebrane przez Wykonawce. Wykonawca wykona
wszystkie niezbedne Rysunki | uzyska wszystkie niezbedne pozwolenia w tym zakresie (m.in.. uzgodnienia z wiasciwymi organami
administracji panstwowe|, wszelkie wymagane prawem decyzje i pozwolenia na budowe drog tymczasowych).

W przypadku poprowadzenia objazdow po istnigjgcych drogach, Wykonawca wykona wszystkie niezbedne Rysunki | uzyska wszysikie
niezbedne pozwolenia w tym m.in: Wykonawca uzgodni i zawrze z zarzadcami drog stosowne porozumienia w zakresie warunkow i
mozliwosci wykorzystania fych drog. Wykonawca spelni roszczenia osob i podmiotow, kiore w zwigzku z wprowadzeniem objazdéw
doznajg jakiegokolwiek uszczerbku. Wykonawca opracuje, uzgodni | wprowadz| do realizacii projekty organizacji ruchu drogowego na czas
prowadzenia robot.

W przypadku przekraczania linii kolejowych Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia stosownych umoéw z Polskimi Kolejami
Panstwowymi lub ich nastepcami prawnymi. Wykonawca wypelni wszelkie wymagania wynikajace z zawartych porozumien | umoéw w
powyzszym zakresie, a takze bedzie ponosic wszystkie koszty zwigzane z czasowym zajeciem terenu niezbednego do wykonania
objazdow i przejazdow tymczasowych.

1.2, Wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania objazdow i tymczasowej organizacii ruchu (organizacji ruchu na czas budowy) | uzyskanie
zatwierdzenia go przez wlasciwy organ i administratora drogi. Koszty projektu i wykonania objazdow i tymezasowej organizacii ruchu
ponosi Wykonawca. Po stronie Wykonawcy lezy rownieZ spelnienie roszczen osob i podmiotow, ktore w zwiazku z wprowadzeniem
objazdow, tymczasowej organizacii ruchu i prowadzeniem robét doznajg jakiegokolwiek uszczerbku.

Miejsca wigczenia wiw odcinkéw drog do istniejacej sieci drogowej nalezy wykonac przy wlasciwym oznakowaniu miejsca robot.

W ramach wykonywania tymczasowe] organizacji ruchu, objazdéw i przejazdow, Wykonawca wypelni nastepujace wymagania:

a)  Wykonawca zapewni rozdzielenie budowy od drog publicznyeh, stosujge wygrodzenia typu jersey, w przypadku gdy budowa moze
oddziatywa¢ na ruch w ciggu drogi publicznej (np. postéj samochodow zwigzany z budowa, zjazdy w migjscach niedozwolonych ifp.)

b) W projekcie Wykonawca przedstawi sposéhb skomunikowania budowy z drogami publicznymi (miejsce zjazdu i sposéh
oznakowania), W tym réwniez sposob przejazdu na czas budowy przez drogi publiczne z zastosowaniem np. sygnalistow Iub
sygnalizacji swietinej).

¢)  Wykonawca wprowadzi rozwiazania zapobiegajace zanieczyszczaniu nawierzehni drog publicznych przez pojazdy wyjezdzajace z
placu budowy.

d) Wykonawca przedstawi W projekcie spostb zabezpieczenia | oznakowania placu budowy przed dostepem oséb postronnych, w tym
réwniez zabezpieczy plac budowy przed ruchem pojazdow nie zwiazanym z budows,

e) Wykonawca zapewni cigglos¢ ruchu drogowego zaréwno w odniesieniu do ruchu tranzytowego i jak i ruchu lokalnego. Do czasu
oddania do ruchu drég prowadzacych ruch do wiw cbiektow, Wykonawca bedzie zapewniaé plynnosé ruchu poprzez wykonanie
objazdow, przejazdow i tymczasowej organizacji ruchu,

Objazdy, przejazdy i tymczasowa crganizacjg ruchu nalezy wykonat zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, a w szczegélnosci.

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2 2005 1. Nr 108, poz. 908).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 . o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z pézn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnefrznych i Administracji sprawie znakow | sygnatow drogowych.(Dz. U. nr
170 poz.1393).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220
poz. 2181).

Zawartosé projektu objazdow | tymezasowej organizacii ruchu

- Projekt objazdu | tymczasowej organizacji ruchu powinien zawierac:

- Podstawe opracowania: przepisy prawne, wizja w terenie, decyzje, umowy,

- Opis techniczny zawierajgcy charakterystyke drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacii ruchu zwiazanej z robotami
prowadzonymi w pasie drogowym - opis wystepujacych zagrozen lub utrudnien; przy robotach prowadzonych w dwdch Iub wiece]
etapach opis powinien zawiera¢ zakres planowanych robot dla kazdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robot;

- Karte uzgodnien z opisem zakresu organizaci ruchu potrzebna do wpisywania wszelkich uzgodniei oraz opinii;

- Termin wprowadzenia czasowse| organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stalej organizacii ruchu lub przywrocenia
poprzednie] stalej organizacii ruchu - w przypadku projekiu dotyczacego wykonywania robot ne drodze;

- Czytelny plan orientacyjny w skali od 1:10.000 do 1:25.000 z zaznaczeniem drogi lub drog, ktorych projekt dotyczy;

- Cazytelny plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1.000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarzadzajacy ruchem moze dopuscic skale
1:2.000 lub szkic bez skali) z lokalizacjg istniejacych, projektowanych i usuwanych znakéw drogowych, urzadzen sygnalizacyjnych |




urzadzen bezpieczerstwa ruchu, oraz zawierajacy parametry geometrii drogi;
Program sygnalizacji i abliczenia przepustowosci drogi - w przypadku projekiu zawierajgcego sygnalizacie Swieting;
Zasady dokanywania zmian oraz sposob ich rejestracii - w przypadku projekiu zawierajgcego znaki Swietine lub znaki o zmiennej
treéci oraz w przypadku projekiu dotyczacego zmiennej organizacii ruchu lub zawierajacega inne zmienne elementow majace wplyw
na ruch drogowy,
Wykaz zastosowanych znakow i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego;
Mazwisko i podpis projektanta, autora opracowania;
Opinie dolgczone do przedstawionego do zatwierdzenia projektu organizacii ruchu:
- Komendanta wojewddzkiego Policji - w przypadku projektu obejmujacego droge krajowa lub wojewodzka;
- Komendanta powiatowego Policji - w przypadku projektu obejmujgcego droge powiatows;
- Komendanta miejskiego Policji - w przypadku projektu obejmujacego droge polozong w miescie na prawech powiatu, z wyjatkiem
autostrady | drogi ekspresowej;
- Zarzadu drogi, jezeli nie jest on jednostka skladajaca projekt;
- Organu zarzqdzajacego ruchem na dredze kizyzujacej sie lub objetej objazdem.

Wytyczne objazdow i tymczasowej organizacii ruchu

NaieZy bezwzglednie przestrzegac nastepujacych zasad przy wprowadzaniu objazdow | tymczasowej organizacii ruchu:

Wymagania stawiane pionowym znakom drogowym: grupa wielkosci D (duze), lico znakéw wykanane z folii odblaskowej typu 2.

W strefie robot predkosé ograniczyc do 60 km/h. Nalezy zapewnic przejezdnosc odcinka dla w/w predkosci.

Zaprojektowane objazdy i fymczasowa organizacja ruchu muszg zapewnia¢ ruch dwukierunkowy. Ruch wahadlowy dopuszcza sig
przypadkach szczegolnych - za zgoda zarzadey drogi (np. uloZenie mas bitumicznych na dradze publicznej itp.). Wowczas ruchem
wahadlowym nalezy sterowa¢ za pomeca przeszkolonych sygnalistow. Dlugosé cyklu postoju dia jednego Kierunku nie moze
przekraczac 5 min.

Czasowa organizacja ruchu musi zawierac oznakowanie poziome (bezwzglednie w osi). Na krawedzi jezdni w uzasadnionych
przypadkach zamiast linii krawedziowej dopuszcza sie stosowac znaki U-21 a/b, nie rzadziej niz co 30 m, (co drugi znak z lampg
ostrzegawcza),

Zabrania sie stosowania tymczasowego oznakowania poziomego wykonanego na nawierzchni scieralnej w sposéb trwaty. Dotyczy to
rowniez poczatku i konca strefy robot (wykorzystanie pasow na nawierzchni nieobjetej remontem);

W przypadku rozwigzah wymuszajgcych zmiane dotychczasowege kierunku ruchu (ruch wahadiowy, ruch z wykorzystaniem
przewiazek, ifp.) nalezy stosowa¢ znaki U-21 a/b z falg $wieting oraz U-26.

Dlugosé odcinka z ruchem wahadiowym nie powinna przekraczaé 500 m.

VWykonawca zapewni rozdzielenie budowy od drég publicznych, stosujac wygrodzenia typu jersey, w przypadku gdy budowa moZe
oddzialywaé na ruch w ciagu drogi publicznej (np. posté]j samachodéw zwigzany z budowa, zjazdy w miejscach niedozwolonych itp.)
W projekcie Wykonawca przedstawi sposob skomunikowania budowy z drogami publicznymi (miejsce zjazdu i sposéb oznakowania),
w tym réwniez sposéb przejazdu na czas budowy przez drogi publiczne w ciggu autostrady (w tym z zastosowaniem np. sygnalistow
lub sygnalizacii $wietlnej)

Wykonawca przedstawi w projekcie sposob zabezpieczenia | oznakowania placu budowy przed dostepem oséb postronnych, w tym
rowniez zabezpieczy wybudowane odcinki przed ruchem pojazdow nie zwigzanym z budowa,

Wykonawca zastosuje w projekcie czasowej organizacii ruchu znaki U-21 a/b na krawedziach drogi w przypadku wystepowania
uskoku na poboczach, lub jako znaki prowadzace,

Wykonawca zawrze w projekcie reczne kierowanie ruchem w miejscach, w ktorych wykonywanie robét zwigzanych z budowa bedzie
generowalo utrudnienia dla ruchu publicznego (np. wyjazd z drdg podporzadkowanych lub wyjazdéw z budowy).

W przypadku ingerencji w strukture ruchu na skrzyzowaniu objetym sygnalizacjg swieting (np. wprowadzone objazdy itp.)
Wykonawca opracuje, uzgodni i wprowadzi skorygowany program pracy sygnalizacji $wietinej w oparciu o prognozy i pomiary ruchu.
Wymagania dia sygnalizacji swietinej: sygnalizatory z diodami LED, sygnalizatory powtérzone na wysiegnikach nad pasami ruchu,
detekcja wirtuaina lub za pomocy petli indukeyinych, Sterownik sygnalizacji, sygnalizatory i pozostale elementy muszg spelniac
wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie znakéw i sygnalow drogowych

W przypadku projektu o niekorzystnej geometrii drogi lub stabej postrzegalnosci rozwigzan projektowych Wykonawca zastosuje
dodatkowe znaki aktywne zasilane energia elekiryczng lub z baterii solarnych.

Tymczasowe oznakowanie przed wprowadzeniem nalezy zglosi¢ do odbioru w terminie zgodnym z Rozporzadzeniem do zarzadey
drogi, wlasciwego Zarzadcy Drogi, wiasciwego Komendania Powiatowego Policji oraz Nadzoru Inweslorskiego. Oznakowanie nalezy
odebrac protokélarnie przy udziale wiw jednostek.

Wykonawca robét przekaze do Zarzadu Drag numer telefonu do osoby odpowiedzialnej za tymezasowe oznakowanie. Viykonawca
zZobowigzany jest do usuwania zglaszanych usterek w tymczasowym oznakowaniu calodobowo bez zbedne] zwioki.

Projekt podiega zatwierdzeniu zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegolowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem.

Projekt opracowany o wiw wytyczne po uzyskaniu wszystkich wymaganych opinii zostaje zatwierdzony przez organ zarzadzajacy ruchem
wiasciwy dla danej drogi.

Wykonawca zobowiazany jest do pokrycia kosztow wykonania projektu czasowej organizacii ruchu, wprowadzenia czasowe] organizacji
ruchu, jej utrzymania i przywrocenia stanu pierwotnego lub docelowego.

Wytyczne przejazdow
Nalezy bezwzglednie przestrzegac nastepujacych zasad przy wykonywaniu przejazdow tymczasowych:

a)
b)

c)

d)
€

Nawierzchnie tymczasowych przejazdow nalezy wykonac taka jak nawierzchnia drogi w ciagu ktorej przejazd zostal zlokalzowany.
Konstrukcja (nosnosé) bedzie nie nizsza niz drogi, w ciggu ktorej przejazd jest zlokalzowany.

Szerokos¢ jezdni dla drogi objazdowej w ciagu drogi krajowej — min. 7.0 m. Dla pozostalych drog szerokosé jezdni drogi objazdowej
nie mniejsza niz szerokosc istniejace] drogi w ciagu kidrej przejazd jest zlokalizowany.

Wykonawca zapewni odpowiednig skrajnie pionows | pozioma, zgodnie z warunkami technicznymi.

Wykonawca zapewn| w projekcie rozwigzania dia ruchu pieszego.
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Wykonawca zapewni zastosowanie barier stalowych lub betonowych typu jersey na przejezdzie, w przypadku wymagu zgodnego z
warunkami technicznymi lub uzasadnionymi wzgledami bezpieczenstwa.

Koszt wybudowania objazdéw, przejazdow i tymczasowej organizacji ruchu

Rozliczenie za wykonanie przejazdow, objazdow i tymczasowej organizacii ruchu, obejmowac¢ bedzie wszysltkie dzialania, czynnosci, jakie
sq konieczne do zapewnienia objazdow, przejazdow i tymezasowej organizacji ruchu, a w szezegdlnoscl:

koszt zapewnienia ciaglosci ruchu drogowego - ruchu tranzytowego i ruchu lokalnego,

koszt wykonania i zatwierdzenia projektu tymczasowe] organizacii ruchu, przejazdow i objazdow,

koniecznosc etapowego prowadzenia robot celem zapewnienia plynnosci ruchu,

koszt sterowania ruchem przy pomacy przeszkolonych sygnalistow,

wykonanie tymczasowego oznakowania | oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

budowe przejazdéw i udostepnienie ich dla ruchu,

wykonanie objazdow i innych urzgdzen i obiektow Iub remont istniejacych drog w zakresie dostosowania ich do ruchu objazdowego,
koszt wynikajacy z uzgodnien, badz z podpisanych porozumien (umow) z zarzadcami drég w zakresie wykorzystania istniejacych
drog na pofrzeby objazdow,

oplaty za dzierzawe terenu,

wszelkie odszkodowania zwigzane z budowa, eksploatacja i likwidacjg przejazdow, objazdow i tymezasowej organizacii ruchu, w tym
odszkodowania za wydiuZenie tras pojazdow komunikacji zbiorowej | czasowe przeniesienie przystankow,

przygotowanie terenu,

wykonanie konstrukgji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

tymczasowe zabezpieczenie lub przebudowe urzadzen obeych,

koszt ufrzymania objazdow, przejazdéw i fymczasowej organizacji ruchu obejmuje, w szczegdlnosci koszt oczyszczania,
przestawiania, przykrycia i usuniecia tymezasowych oznakowaf pionowych, poziomych, barier i $wiatel, utrzymanie plynnosci ruchu
publicznego, utrzymanie nawierzchni,

koszt likwidacji objazdéw, przejazdéw | tymczasowej organizacji ruchu, a w szczegolnosci koszt usunigeia wbudowanych materiatow i
oznakowania, koszt doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego,

zagospodarowanie odpadéw z rozbiorek zgodnie z Ustawg o Odpadach.
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ZALACZNIK NR 2

ZASADY POMIARU POWYKONAWGZEGO ZREALIZOWANYCH DROGOWYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACI

Zasady pomiaru powykonawczego zrealizowanych drogowych obiektéw budowlanych dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z
porniarami powykonawezymi zrealizowanych drogowych obiektéw budowlanych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA

Zakres prac ujetych w ninigjszej ST dotyczy wykonania pomiaréw powykonawczych zrealizowanych drogowych obiektow budowlanych i
obejmuje :

- prace przygotowawcze,

- prace polowe,

- prace kameralne.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ nastepujaco:

1)  dzialka (zwana tez dzialkg gruntu) - ciagly obszar gruntu, jednorodny ze wzgledu na stan prawny; pod pojeciem dzialka" rozumie
sig teZ czes¢ nieruchomosci wydzielong w wyniku jej podzialu, albo scalenia | podzialu, a takze odrgbnie pofozong czgst tej
nieruchomosci,

2)  linia graniczna - linia oddzielajaca tereny bedace przedmiotem odrgbnej wlasnosci

) mapa dia celéw projektowania - opracowanie kartograficzne wykonane w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000 lub

1:25000 zawierajace informacje o przesirzennym rozmieszczeniu obiektow ogoino geograficznych, granice ustalone wg stanu

prawnego, uzbrojenie terenu oraz rzezbe terenu. Mapa ta, w zaleznosci od skali i tresci sluzy do:

- opracowania koncepcji programowe] budowy obiektu,

- uzyskania decyzji o warunkach zabudowy | zagospodarowania terenu,

- opraccwania projektu budowlanego,

- opracowania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

4)  mapa katastralna (mapa ewidencji gruntéw i bucynkow) - zbidr informacii (wraz z opisem) o przestrzennym usytuowaniu dzialek i
budynkéw; jest mapa numeryczna, a jej edycje stanowig mapy obrebowe o kroju arkuszowym; mk stanowi czg$¢ skladows katastru
nieruchomosci,

5) mapa numeryczna - zbiér danych stanowigcych numeryczng reprezentacie mapy graficznej, dogodny do przetwarzania
komputerowego,

6)  mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu
abiektéw ogoino geograficznych oraz elementow ewidenci gruntow i budynkow, a takZe sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych,
naziemnych i podziemnych,

7)  osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbior punkitw, ktérych wzajemne polozenie na powierzchni odniesienia zostalo
okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej,

B)  osnowa geodezyjna wysokosciowa - usystematyzowany zbior punkiow, ktorych wysokosc w stosunku do przyjetej powierzchni
odniesienia zostala ckreslona przy zastosowaniu techniki geodezyjne,

9) osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do geodezyjnego wylyczenia elementow

projektéw w terenie oraz geodezyjnej obsiugi budowy i montazu urzadzen i konstrukeji. Osnowa ta powinna siuzy¢ do pomiarow

kontrolnych przemieszczen i odksztalcen, a takze w miare mozliwosci do pomiaréw powykonawezych,

punkt graniczny - punkt okreslajacy przebieg granicy nieruchomosci; pg. znajdujg sie na zalamaniach linii graniczne;,

sie¢ uzbrojenia terenu - wszelkiego rodzaju naziemne, nadziemne i podziemne przewody i urzgdzenia: wodociagowe, kanalizacyjne,

gazowe, ciepine, telekemunikacyjne, elekiroensrgetyczne i inne, a takze podziemne budowle, jak: tunele, przejécia, parkingi,

zbiorniki, itp.,

12) znak graniczny - znak z trwalego materiafu umieszczony w punkcie granicznym, a takze trwaly element zagospodarowania terenu
znajdujgcy sig w tym punkcie.

Pozostate okreslenia podstawowe zawarte sg w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich Nommach, a takZe w instrukcjach i

wyltycznych technicznych obowigzujacych w geodezji i kartografii.

-l
=
2=

2. SPRZET

21, SPRZET DO PRAC POLOWYCH

Przy wykonywaniu prac dotyczacych pomiaru powykonawczego i zastosowac sprzet o dokladnosciach nie mniejszych od nizej podanych:
instrumenty typu Total Station o dokladnosci pomiaru kqtéw 20¢ oraz odlegtosci 10 mm + 10 mm/km,

- nasadki dalmiercze o dokladnosci pomiaru odleglosci min 10 mm = 10 mm

- teodolity o dokladnosci pomiaru katéw min 20¢,

- niwelatory o dokladnogci pomiaru min & mm/km. Wszelkie odstepstwa muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.

3. WYKONANIE PRAC

3.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

311.  Zapoznanie sig z wytycznymi i ustaleniami
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VWykonawca zobowiazany jest zapoznaC sie z zakresem opracowania i przeprowadzié z Zamawiajgcym uzgodnienia dotyczgce
ewentualnych etapow wykonywania pomiarow powykonawczych,

3.1.2.  Zebranie niezbgdnych materiatow i informacji

Pomiary powykonawcze, zrealizowanych drogowych obiektéw budowlanych powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z osrodka
dokumentacji infomacyjnej o rodzaju, polozeniu i stanie punktéw osnowy geodezyjnej (poziomej | wysokosciowe]) oraz o maple
zasadniczej i katastralnej.

3.1.3.  Analizai ocena zebranych materialow

Przy analizie zebranych materialow nalezy ze szczegting uwaga ustalic ;

- klasy i dokiadnosci istniejgcych osnéw geodezyjnych oraz mozliwosci wykorzystania ich do pomiarow powykonawczych,

- rodzaje ukladéw wspdirzednych | pozioméw odniesienia,

- zakres i sposob aktualizacji dokumentow bazowych znajdujacych sie w osrodku dokumentacii o wyniki pomiaru powykonawczego.

3.2. PRACE POLOWE
3.21. Wywiad szczegolowy w terenie

Pomiary powykonawcze, w ich pierwszej fazie, powinny by¢ poprzedzone wywiadem terenowym majacym na celu:
ogolne rozeznanie w terenie,
- odszukanie punktow istniejacej osnowy geodezyjnej, ustalenie stanu technicznego tych punktow oraz aktualizacje opisow
topograficznych,
- zbadanie wizur pomiedzy punktami i ewentualne ich oczyszczenie,
- wstepne rozeznanie odnosnie koniecznodci uzupelnienia lub zaprojektowania osnowy poziomej Ill klasy oraz osnowy pomiarowe;.

3.2.2. Prace pomiarowe

W pierwsze] kolejnosci nalezy pomierzyé wznowiong lub zalozong osnowe, a nastepnie wykona¢ pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z

msimkc;q G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe", mierzac wszystkie elementy tresci mapy zasadniczej oraz resc dodatkowa fj :
granice ustalone wedtug stanu prawnego,

- kilometraz drog,

- znaki drogowe,

- punkty referencyjne,

- obiekty mostowe (rzedne wilotu i wylotu, swiatlo, skrajnie),

- wszystkie drzewa w pasie drogowym,

- zabytki i pomniki przyrody,

- wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy), z podzialem na trwale i niefrwale,

- rowy (w pelnym zakresie),

- studnie (srednice),

- przekroje poprzeczne drog co 20 + 50 m,

- inne elementy wg wymagan Zamawiajgcego.

W zasadzie, przy wyzej wymienionych pomiarach stosuje sie technologie klasyczne (pomiary bezposrednie). Przy wigkszych obiektach
moga byé stosowane takze metody mieszane tzn. fologrametryczne dia fresci ogolno geograficznej, a klasyczne dla pomiaru uzbrojenia
terenu, linii rozgraniczajacych, granic ustalonych wg stanu prawnego i innych elementow.

3.3. PRACE KAMERALNE
33.1.  Obliczenia i aktualizacja map

Prace obliczeniowe nalezy wykonaé przy pomocy sprzetu komputerowego, Whigsienie pomierzone] fresci na mape zasadnicza oraz mape
katastralna prowadzong technikami tradycyjnymi nalezy wykona¢ metodg klasyczng (kartowaniem i kresleniem recznym) lub przy pomocy
automatow kreslgcych (ploterdw),

Niezaleznie od wyzej wymienionych technik, wtdrnik mapy zasadniczej dia Zamawiajacego naleZy uzupelnié o elementy wymienione w
punkcie 3.2.2 ta sama technika, z jaka zostala wykonana mapa (numeryczng wzglednie analogowa).

33.2.  Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dokumentacje geodezyjna i kartograficzng nalezy skompletowac zgodnie z przepisami instrukcji O-3 , Zasady kompletowania dokumentacji

geodezyjnej | kartograficzne)®, z pedzialem na:

1)  akia postepowania przeznaczone dla Wykonawcy,

2)  dokumentacje techniczng przeznaczona dia Zamawiajgcego,

3)  dokumentacje techniczng przeznaczong dla osrodka dokumentacii. Sposob skompletowania dokumentacii, o ktorej mowa w ww.
ppkcie 3 oraz forme dokumentow nalezy uzgodnic z osrodkiem dokumentacii. Dokumentacie te nalezy okaza¢ Zamawiajgcemu do

wglgdu.
333.  Sklad dokumentacji dla Zamawiajacego

Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamawiajgcega stanowi jeden z dokumentow do odbioru prac i powinna by¢ skompletowana,
zbroszurowana, badZ oprawiona w odpowiednich teczkach, segregatorach i tubach z opisem kart tytulowych, spisem zawartosci oraz
numeracig stron.
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Dla Zamawiajacego nalezy skompletowac nastgpujace materialy :

1) sprawozdanie techniczne,

2)  wtornik mapy zasadniczej uzupelniony dodatkows trescig, o ktorej mowa w pkeie 3.2.2,

3)  kopie wykazow wspdlrzednych punktow osnowy oraz wykazy wspolrzednych punktow granicznych w postaci plyty CD | wydruku na
papierze,

4)  Kopie protokétow przekazania znakow geodezyjnych pod ochroneg,

5)  Kopie opiséw topograficznych,

6)  kopie szkicow polowych,

7)  plyte CD z mapa numeryczng oraz wydruk (wyplotowanie) tych map, jezeli mapa realizowana jest numerycznie,

8)  inne materialy zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymiw ST.

4. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena obejmuje wykonanie wszystkich czynnosci wymienionych w niniejszym zalgczniku do Specyfikaci Techniczne] Wykonania | Odbioru
Robot ,Wymagania Ogdlne” i jest ujeta w pozycji ,Geodezyjna | budowlana dokumentacja powykonaweza" D 00.00.00 punkt 1.5.3.2

5. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 17 maja 1988 r. - Prawa geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2005 r. Nr 240 poz. 2027, z pazniejszymi zmianarmi).

2. Ustawaz dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z poZniejszymi zmianami)

3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 1. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U, Nr 80 poz. 717, z poznigjszymi
Zmianami).

4, Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zekresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych cbowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 15 maja 1990 r. w sprawie szczegdlowych zasad i frybu
zglaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materialow i informacji powstatych w wyniku tych prac do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U, Nr 33, poz. 195).

6.  Polskie Normy !

- PN-N-02207:1986 (PN-86/N-02207) Geodezja. Terminologia.
- PN-N-02251:1987 (PN-S7/N-02251) Geodezja. Osnowy geodszyjne. Terminologia.
- PN-N-02260:1987 (PN-87/N-02260) Kartografia. Reprodukcja kartograficzna. Terminologia.
Instrukcje techniczne bylego Glownego Urzedu Geodezji i Kartografii lub Glownego Geodety Kraju, w szczegolnosci:

=

a)  0-1 Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych,
b} 0-3 Zasady kompletowania dokumentacji gecdezyjne| i kartograficznej,
¢)  G-1Geodezyjna osnowa pozioma,
d)  G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna,
e)  G-3 Geodezyjna obsluga inwestydji,
fy  G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe,
a) G-7 Geodezyjna inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu,
h)  K-1 Mapazasadnicza - 1979 r. (tylko do aktualizacji istniejacej mapy zasadniczej wykonanej wg tych przepisow),
i) K-1 System informacii o terenie. Podstawowa mapa kraju - 1995 . (tylko do aktualizacji istniejace] mapy zasadniczej wykonane]
wg tych przepisow),
) K-1Mapazasadnicza - 1998 ., a takze wytyczne techniczne:
K)  G-19 Katalog znakow geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktow,
)

K-1.2 Mapa zasadnicza. Aktualizacja | modernizacja.




D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | BRANZOWE

D.01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

D.01.01.01.21 WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych z odiworzeniem frasy i
punktow wysokosciowych, w ramach zadania inwestycyjnego: ,Remont drogi powiatowej nr 2608C Konradowo — Siniarzewo na odcinku
od km 0+000 do km 10+900",

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1,

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczg wykenania Robot wymienionych w p. 1.1. zZwigzanych z odiworzeniem | wyznaczeniem
trasy i punktow wysokosciowych w terenie réwninnym oraz obsluga geodezyjng realizacji zadania, dia catego przedmiotowego zadania, w
lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektows.

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej ST sa zgodne z cbowigzujacymi nomami, wytycznymi i okresleniami podanymi w ST D.00.00.00.
Wymagania ogolne” p.1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot

WWykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot i ich zgednosc z Dokumentacg Projektows i poleceniami Inzyniera.
Ogadlne wymagania Robét podano w ST D.00.00.00 Wymagania ogolne” p.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania | skladowania podano w ST 0.00.00.00 Wymagania ogélne” p.2.

2.2. Rodzaje materialow

Do stabilizacji punktéw wysokosciowych - reperéw roboczych (kiedy zajdzie potrzeba ich odiworzenia lub zageszczenia), nalezy uzyé
slupkéw betonowych z bolcem zelaznym na plytce betonowej dia unikniecia osiadania. PowyzZsze wymagania nalezy rowniez zastosowac
dla osnowy realizacyjnej.

Wszystiie materialy uzywane do stabilizacji punkiow powinny mieé dlugos¢ dostosowang do akiualnie panujgcych warunkow
atmosferycznych oraz geologicznych podioza i powinny pozwolic na stabilizacje punktow w sposob okreslony w niniejszej ST. Ewentualna
wymiana punktéw z powodu ich zniszczenia nie moze powodowag roszczeh Wykonawcy o dodatkowg zaplate.

Do stabilizacji punktow wysokesciowych - reperow roboczych (kiedy zajdzie potizeba ich odtworzenia lub zageszczenia), halezy uzyé
slupkow betonowych,

Jako repery robocze mozna wykorzystac punkty stale na stabilnych budowlach wzdiiz trasy.

Do wyznaczenia przekrojow poprzecznych mozna uzywac palikéw drewnianych lub rurek albo pretéw stalowych.

Do wykenania opiséw | oznaczef punktow mozna uzywaé farby chloro-kauczukowej w dowolnym kolorze oprocz bialego.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Qgolne wymagania dofyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p.3.

Ponadto uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawey i PZJ oraz uzyskaé akceptacje InZyniera.

3.2. Sprzet pomiarowy

Roboty pomiarowe nalezy wykenac nastepujacym sprzetem geodezyjnym gwarantujacym dokladnosci podane w p.5..
~  teodolity lub tachymetry,
- niwelatory,

- dalmierze,




D~ 01.01.01. Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punkiow wysokosciowych

~  tyczki, laty, tasmy stalowe i ruletki,
- sprzet GPS.

Wszystiie uzywane do Robét instrumenty geodezyjne powinny by¢ zreklyfikowane oraz posiadaé wymagane przepisami szczegolnymi
$wiadectwa legalizacji, Doktadnos¢ instrumentéw powinna zapewnia¢ wykonanie Robbt z zalozong w niniejszej ST dokladnoscig.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace fransportu podano w ST D.00.00.00 Wymagania ogolne” p 4.
4.2, Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materialy do odtworzenia frasy mozna przewozic dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania Robot

Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST D.00.00.00. \Wymagania ogolne” p.5.
5.2. Ogolny zakres prac pomiarowych

Prace pomiarowe naleZy wykona¢ zgodnie z pkt. 1.3. oraz Instrukcjami GUG i K wymienionymi w p.10 niniejszej ST. Zamawiajgcy ma
obowiazek przekazaé Wykonawcy dane geodezyjne (zawarte w Dokumentacji Projektowej) pofrzebne do wykonania Robot wymienionych
wp. 1.1,

Raboty obejmuja wykonanie:

a)  odiworzenia dla polrzeb realzacyjnych:
— punktow osi trasy,
—  punktéw wyznaczajacych mierzone przekroje poprzeczne,
— reperow roboczych,

b)  uzupefnienia osi rasy dodatkowymi punktami, w tym poczatkdw i koficow krzywych przejsciowych i lukéw kolowych,

¢)  wyznaczenia przekrojow poprzecznych z wytyczeniem dodatkowych przekrojow wedtug potrzeb,

d)  wyznaczenia dodatkowych punktow osi w rejonie obiektow inzynierskich (mostowych) i zalozenie reperow roboczych przy tych
abiektach,

g)  stabilizacji punktow w sposob chroniacy je przed zniszczeniem,

f)  pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktow,

g)  sprawdzenie, odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktow oshowy geodezyjnej |

h)  ustalenie ich wspélrzednych za pomoca sprzetu GPS, lacznie z ich zgloszeniem do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego,

) ulrzymywanie zasiabilizowanych punkiow w niezbednym zakresie,

) aktualizacja zasobu mapowego | osnowy panstwowej w zakresie wynikajacych z przepisow Prawa Geodezyjnego oraz
szezegotowych ustalen innych 8T.

k]  wykonanie, stabilizacja i aktualizacja osnowy pomiarowe] oraz aktualizacja i odtworzenie osnowy panstwowej, zgodnie z
zasadami okreslonymi w niniejszej ST.

Wszelkie pomiary wysokosciowe nalezy wykonywac niwelatorami o odpowiedniej dokladnosci. Obowiazujacy uklad odniesienia - Uklad
Kronsztadt 1965, X, Y - 65, Z - Kronsztadt 86.

5.3. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byc wykonane zgodnie z cbowiazujgeymi Instrukcjami GUG i K i wytycznymi wymienionymi w p.10.

Podstawg do prowadzenia prac geodezyjnych jest odtworzona i zaktualizowana metodami GPS osnowa pomiarowa (panstwowa i
robocza). Niedopuszczalne jest okreslanie wspdirzednych osnowy metodami poligonizacii z zaznaczaniem odchylek. Jedyna akceptowang
metoda fych czynnosci jest pomiar GPS.

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca powinien uzyskac dane zawierajgce lokalizacje | wspolrzgdne punktow giownych trasy oraz
wysokosci reperow.

W oparciu o materialy dostarczene przez Zamawiajgcego, Wykonawea powinien przeprowadzic obliczenia | pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegolowego wytyczenia Robot,

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé InZyniera o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu punktow gléwnych trasy i (lub)
reperaw roboczych. Wykonawca dokona réwnieZ aktualizacji rzednych csnowy paiistwowe] we wiasciwym oérodku zasobu geodezyjnego.

Wykonawca powinien sprawdzié czy rzedne terenu okredlone w dokumentacii projektowej s3 zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu.
Jezeli Wykonawea stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roZnig sie od rzednych ckreslonych w dokumentacii projekiowej, to
powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjgciem odpowiednigj
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decyzji przez Inzyniera.

VWszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykeonawey, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiarow przez
Inzyniera.

Punkly glowne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny
charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

VWykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania Robot. Jezeli znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostana zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia Robét, o zostang one odtworzone na keszt Wykonawey.

Wszystkie pozostalte prace pomiarowe nie wymienione w p.5.2, a) + k) konieczne dla prawidlowe] realizacji Robdt nalezg do obowigzkdw
Wykonawcy.

Wykonawca powinien wykorzystaé odpowiednio odiworzong i zageszczong oraz uzupeiniong wedlug potrzeb osnowg geodezyjng
zalozong dla wykonania mapy dla celéw projektowych, co ma istotny wplyw na jednorodnosé danych geodezyjnych z projektu i z etapu
realizacji.

5.4. Sprawdzenie wyznaczenia punktdw glownych osi trasy i punktow wysokosciowych

Przed przystapieniem do Robot, Wykonawca ma obowigzek wyznaczyc i zastabilizowat osnowe pomiarowa. Rozmieszczenie punkiow
osnowy craz punkiow wysokosciowych powinno by¢ takie, aby kazdy punkt zlokalizowany w obrebie Robot byl namierzalny co najmnigj
dwoch punktow csnowy poziomej oraz co najmnigj jednego punkltu osnowy pionowe], z zalozong dokladnoscia. Ponadto przy kazdym
realizowanym obiekcie inzynierskim powinny by¢ zastabilizowane co najmniej dwa dodatkowe punkly osnowy poziomej i co hajmniej jeden
punkt osnowy picnowej, niezaleznie od punktow o ktorych mowa powyzej, na ktorych to punktach bedzie oparte wytyczenie danego
obiektu.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami Robot zwiazanych z wykonaniem trasy drogowe; i obiektow towarzyszacych. Jako repery
robocze mozna wykorzystac punkly stale na stabilnych, istniejacych budowlach wzdiuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery
robocze nalezy zalozy¢ w postaci slupkow betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb
wyspecyfikowany w punkcie 2.2 lub bolcéw metalowych w trwalych obiektach sasiadujacych nowo zastabilzowanych.

Repery robocze powinny byé wyposaZone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego
rzednej.

Dokladno$t osnowy realizacyjnej pawinna adpowiadac dokladnosci osnowy pomiarowej paristwowe 1-gie) klasy.

Osnowa realizacyjna powinna by¢ dowigzana co najmniej do dwoch punktow osnowy panstwowe] (poziomej | pionowej) klasy nie nizsze|
niz Il-giej. Przed dowiazaniem osnowy realizacyjnej do osnowy pafistwows]j Wykonawca dokona aktualizacji wspolrzednych i rzednych
punktow osnowy panstwowej, do kiérej osnowa realizacyjna ma by¢ dowigzana. Aktualizacje tg wykonuje sie wylacznie za pomocg
sprzetu GPS.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy rdwniez utrzymanie osnowy realizacyjne] w trakcie realizacji Robot, w okresie gwarancii i rekojmi.
Osnowe realizacyjng. w trakcie trwania Robot nalezy aktualizowat nie rzadziej niz co miesigc oraz w przypadku kazdego naruszenia

ktoregokolwiek punktu osnowy poziomej Iub pionowej; za naruszenie osnowy Uznaje sig rownie? uzasadniong obawg VWykonawey lub
Inzyniera, Ze takie naruszenie nastapito.

Aktualizacje osnowy poziomej wykonuje sig wylacznie za pomoca sprzetu GPS, akiualizacje osnowy pionowej - w wyniku niwelacji
precyzyjnej.

5.5. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacjg Projeklowg przy wykorzystaniu osnowy realizacyjnej i (lub) osnowy
panstwowej, ktora zostala zaktualizowana w sposob podany w p. 5.4.

0$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach glownych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej od charakterystyki terenu i
uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczone| osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze byc wieksze niz 3 cm.

Usunigeie punktow 2 osi trasy jest dopuszezalne tylko wowczas, gdy Wykonawca Robét zastapi je odpowiednimi punktami (palikami) po
obu sfronach osi, umieszczonych poza granicg Robét.

Punkty wyznaczajace o frasy na krzywych powinny by¢ wyznaczone na ftyle gesto, aby odleglos¢ pozioma pomiedzy styczng z
poprzedniego punkiu a punkiem na krzywej nie przekraczala zalozonej tolerancji pomiaroweyj, to jest 3 cm,

5.6. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow | wykopéw na powierzchni terenu (okreslenie granicy

Robot), zgodnie z Dokumentacjg Projektows oraz w migjscach wymagajgcych uzupelnienia dla poprawnego przeprowadzenia Robot i w
miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.
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Do wyznaczania krawedzi nasypow | wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy naleZy stosowa¢ w przypadku
nasypow o wysoko$ci przekraczajace] 1 metr oraz wykopow glebszych niz 1 metr. Odlegloé¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy
dostosowaé do uksztaltowania terenu oraz geomelrli frasy drogowej. Odleglos¢ ta co najmniej powinna odpowiadaé odstepowi kolejnych
przekrojow poprzecznych.

Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscia do 5 mm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w
Dokumentacjl Projektowe).

Na odcinkach, na ktérych wystepujq luki pionowe odleglosé pomiedzy krzywymi powinny by¢ wyznaczone na tyle gesto, aby odleglosé
pozioma pomigdzy styczng z poprzedniego punktu a punktem na kizywej nie przekraczala zatozonej tolerancii pomiarowej, to jest S mm.

Podczas wykonywania prac remontowych istniejgcej nawierzehni, wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawgdzi
projektowanych warstw nawierzchni w taki sposob, aby przeprowadzane frezowanie nawierzchni oraz wbudowywanie mieszanki
mineralno-asfaltowej umozliwialo wykonanie kolejnych warstw konstrukeyjnych z zachowaniem wymaganych grubosci oraz spadkow
zgodnych z Dokumentacijg Projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogoélne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00,00.00 ,Wymagania ogolne” p.6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrola polega na sprawczeniu wykonania Robot geodezyjnych zgodnie z wymogami | dokladnosciami wymienionymi w punkcie 5.

Roboty objete ST odbiera InZynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicow, dziennikow pomiarowych i protokolow wg
ogélnych zasad okreslonych pkt 6.1,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w 8T D.00.00.00 Wymagania ogolne” p.7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru odtworzenia trasy i wyznaczenia punktow wysokosciowych jest kilometr (km) wyznaczonej sytuacyjnie i wysokosciowa
oraz zastabilzowanej trasy, lacznie z wykonaniem wszystkich niezbednych czynnosci majacych na celu wykonanie i odbiér Robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

0Ogolne zasady odbicru robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine” p.8.

8.2. Sposob odbioru robot

Roboty objete ST odbiera Inzynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawcg szkicow, dziennikow pomiarowych i protokotow.
Czynnesci ocbioru moga byc rozpaczete po przedstawieniu protokotu aktualizacji panstwowej osnowy pomiarowej metodami GPS.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projekiowg | ST podlegajg rozbiorce i ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem
Wykonawcy. Stosowanie obnizek ceny za niewlasciwg jakosé Robot jest niedopuszezalne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.00.00.00 Wymagania ogolne” p.9.
9.2, Cena jednostki obmiarowej

Placi sie za jednostke obmiarowa wg p.7.2 odiworzenia trasy | wyznaczenia punkiow wysokosciowych.

Cena jednostkowa obejmuje:
- wytyczenie w oparciu o dane projektowe i istnigjacy przebieg frasy punktéw glownych trasy tj. poczatkéw i koficow elementow
geometrycznych - krzywych przejsciowych i lukéw kelowych oraz ramp przechytkowych z ich zastabilzowaniem sytuacyjnym i
wysokogciowym,
- wyznaczenie sytuacyjne | wysokosciowe migjsc przekrojow poprzecznych zgodnie z Dokumentacjq Projektows oraz ich
zageszczenie w sposob pedany w p.5, oznaczenie pikietazu w sposoéb trwaly oraz odtworzenie uszkodzonych punktow na
biezaco do zakoficzenia okresu gwarancyjnego,
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- zabezpieczenie wyznaczonych punktow i reperow w celu ich odtworzenia,

- przeniesienie, odiworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktow osnowy geodezyjnej i ustalenie ich
wspolrzednych, lacznie z ich zgloszeniem do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego,

- uzyskanie wszystkich niezbednych danych z Panstwowego Zasobu Geodezyjnego,

- aktualizacja metodami GPS punktow osnowy panstwowej (poziomej i pionowej),

- wykonanie, zastabilizowanie i utrzymanie w okresie Robot osnowy realizacyjnej,

- aktualizacja zasobu mapowego i osnowy panstwowej w zakresie wynikajacych z przepisow Prawa Geodezyjnego oraz
szczegotowych ustalen innych ST,

- wykonanie wszystkich niezbednych czynnosci okreslonych w niniejszej ST na podstawie szkicow i dziennikow pomiarow
geodezyjnych oraz protokélow kontroli zgodnie z zasadami okreslonymi w ST D,00.00.00. Wymagania Ogolne”,

- pozyskanie niszbednych materialow geodezyjnych,

—  wykonanie niezbednych zgloszen i innych czynnosci przewidzianych odpowiednimi przepisami,

- inwentaryzacja powykonawcza,

- zakupi transport materialow i sprzetu,

—  oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie,

- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robot abjgtych niniejszg ST, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa

- koszt wszelkich odszkodowan dla oséb i instytucji, zwigzanych z przeprowadzaniem prac pomiarowych, w tym koszty wejscia w
teren i jego przywrocenie do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne | kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.163 z pozniejszym| zmianami).
Instrukcja techniczna O-1 - Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obsluga inwestycji, GUG | K, 1979.

Instrukcja techniczna G-1 - Geodezyjna osnowa pozioma, GUG i K, 1978,

Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUG i K, 1983.

Instrukeja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokoéciowe, GUG i K, 1979.

Wytyczne techniczne G-32 - Pomiary realizacyjne, GUG | K, 1983,

Wytyczne techniczne G-31 - Osnowy realizacyjne, GUG i K, 1983.
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D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | BRANZOWE

D.01.02.02 USUNIECIE WARSTWY HUMUSU

D.01.02.02.11 USUNIECIE WARSTWY HUMUSU

D.01.02.02.22 WYWOZ NADMIARU HUMUSU WRAZ Z UTYLIZACJA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot zwiazanych ze zdjeciem warstwy
humusu zwiazanych z realizacjg zadania inwestycyjnego: ,Remont drogi powiatowej nr 2608C Konradowo ~ Siniarzewo na odcinku od km
0+000 do km 10+900",

1.2 Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot wymienionychwp. 1.1,

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Robot wymienionych w p.1.1, zwigzanych ze zdjgciem warstwy humusu do

glebokosci zalegania - $redniej glebokosei zgodnie z Dokumentacjg Projektows i niniejszg ST w miejscach zalegania pod projektowanymi
elementami trasy, w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z cbowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w ST D.00.00.00.
Wymagania Ogdlne" p.1.4.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, zgodnosc z Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inzyniera.
0Ogolne wymagania dotyczace Robét padana w ST D.00.00.00. Wymagania ogélne” p.1.5.

2MATERIALY

21.0gélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w 8T D.00.00.00 ,Wymagania og6ine” p.2.
22 Rodzaj materialow

Materialy nie wystepujg.

3. SPRZET

31. Ogéine wymagania dotyczace sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podanc w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine” p.3.

3.2 Sprzet do zdjgcia humusu

Uzywany sprzet powinien ponadto by¢ zgodny z oferta Wykonawey | PZJ oraz uzyskac akceptacie Inzyniera.
Roboty zwigzane ze zdjgciem humusu naleZy wykonywac mechanicznie (rowniarks spycharka ladowarkg koparka) lub recznie.

4, TRANSPORT

41, Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine” p.4.

4.2. Transport humusu

Humus mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami fransportu, w sposéb nie powodujgey zanieczyszezenia terenu budowy i drog transportu.

Przewiduje sie transport zdjetego humusu wykazujacego cechy przydatnosci do umocnienia zgodnie z ST D.06.01.01, w ilosciach
niezbednych do wykorzystania, na skiadowisko przy obiektowe Vilykonawcy.

Nieprzydatny humus \Wykonawca powinien zagospodarowac zgodnie z decyzjg srodowiskowg lub powinien przekaza¢ okolicznym
gminom.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogalne zasady wykonania robot podano w 8T D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zdjecie warstwy humusu

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich
bedzie wykonywane usuniecie humusu.

Humus nalezy zdja¢ do glebokosci zalegania. Srednig glebokost przyjeta do wyceny okreslono w p.7.2 i Dokumentacii Projektowej. W
migjscach, gedzie warstwa humusu jest grubsza niz powyzej zalozona, nalezy ja zdjat na pelng glebakost zalegania.

Zdjety humus nalezy skladowat w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby
humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, zageszczaniem, najezdzaniem przez pojazdy.

Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby uniknaé zanieczyszezenia gling Iub innym
gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Og6lne zasady kontroli jakosci robét

Ogaine zasady konfreli jakosci robat podano w ST D.00.00.00 Wymagania ogolne” p.6.
6.2 Kontrola usuniecia humusu

Sprawdzenie jakosci Robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu z powierzchni pasa drogowego objetego
Robotami,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robat

Ogolne zasady obmiaru robot podano w 8T D.00.00.00 Wymagania ogéine” p.7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest dia $redniej glebokosci zalegania humusu 15 cm zdjecia warstwy humusu - metr szescienny (m?). wywozu
nadmiaru humusu réwniez z utylzacjg - metr szescienny (m?).

& ODBIOR ROBOT

81.0golne zasady odbloru rob6t

Ogalne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00 ,\Wymagania ogéine” p.8.
8.2 Sposcb odbioru robét

Odbioru wykenanego zdjecia humusu dokonuje Inzynier na budowie na ogélnych zasadach odbioru okredlonych w ST D.00.00.00
JMymagania Ogélne’ p.8 jak dla Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Roboly wykonane niezgodnie z Dokumentacjq Projektowa i ST podlegaja niezbednym poprawkom na koszt i staraniem Wykonawcy.
Stosowanie obnizek ceny za niewlasciwg jakosc Robot jest niedopuszczalne.

9 WARUNKI PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.00.00.00 Wymagania ogolne” p.9.

92 Cena jednostki obmiarowej

Placi sle za jednostke obmiarowa wg p.7.2 zdjecla humusu zgodnie z obmiarem, po odbiorze Robot. Cena jednostkowa obejmuje:
reczne | mechaniczne zdjgcie humusu w warstwach wedlug Dokumentacji Projektowsj, 2 w migjscach gdzie wymagane - na
peing glebokost jego zalegania,
- zatadunek | transport humusu na skladowisko przy obiektowe Wykonawcy
- haldowanie humusu w pryzmy,
- pielegnacje humusu,
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- odwoz nadmiaru niewykorzystanego humusu na wysypisko, w migjsce przekazania okolicznym gminom |ub skladowisko
Wykonawey,

- koszly skladowiska facznie z kosztami pozyskania miejsca odkiadu (dzierzawy), skladowania,

—  przekazania nie odplatnego humusu, likwidacji i rekultywagji terenu po skladowisku,

- utrzymanie i pielegnacje odkladu w niezbgdnym zakresie,

—  biezgce oczyszczanie drog dojazdowych z resztek przewozonego humusu nanoszonego kolami pojazdow,

—  przygotowanie odkledu do skladowania humusu i rekultywacja terenu po likwidacji odkfadu,

- oznakowanie miejsca Robot | jego ulrzymanie,

- wykonanie niezbednych pomiarow, prob | sprawdzen,

—  wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejszg ST, zgodnie z Dokumentacig Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-5-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628 z pozniejszymi zmianarmi.
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D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | BRANZOWE

D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG | ULIC

D.01.02.04.29 ROZEBRANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ GR. 6 CM
D.01.02.04.41 ROZEBRANIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH NA tAWIE BETONOWEJ

D.01.02.04.44 ROZEBRANIE OBRZEZY BETONOWYCH NA LAWIE BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjsze] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Rob6t zwigzanych z rozbiorks elementow
gnﬁgt fi) rggow remach zadania inwestycyjnego: ,Remont drogi powiatowej nr 2608C Konradowo — Siniarzewo na odeinku od km 0+000 do
1.2, Zakres stosowania ST

ST jest stosowana, jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu | realizacji Robét wymienionych w p. 1.1.

1.3, Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq wykonania Robot wymienionych w p. 1.1, i obejmujg rozbiorke, zaladunek gruzu i jego
odwoz na miejsce skladowania, nastepujacych elementéw i warstw konstrukeji nawierzchni:

- nawierzchni z kostki betonowe] brukowej grubosci 6 cm;

- kraweznikéw betonowych na lawie betonowej,

- obrzezy betonowych na lawie betonowej,
w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Polskimi Normami i okresleniami podanymi w ST
D.00.00.00. ,Wymagania ogoine” p.1.4.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa i poleceniami InZyniera.
Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine” p.1.5.

2, MATERIALY
2.1.Ogéine wymagania dotyczace materialow
Ogoélne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine” p.2.
2 2. Rodzaje materialow
Materiaty nie wystepujg.
3.SPRZET
31. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgfu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w 8T D.00,00.00 Viiymagania ogolne” p.3.
3.2. Sprzet do rozbiorki
Uzywany sprzet powinien ponadto byc zgodny z oferta Wykonawey i PZJ oraz uzyskat zatwierdzenie InZyniera.
Dia wszystkich rozbiorek naley uzy¢ nastepujacego sprzetu:
—  sprzet pomiarowy,
- koparki,
- ladowarki,
—  rowniarki,
- spycharki,
- zageszczarki,

- urzgdzenia kruszaco - tngce montowane na koparkach, ladowarkach typu miot pneumatyczny, nozyce itp.
- sprzetreczny.
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3.21. Do rozhiorki podbudowy z betonu cementowego nalezy zastosowaé sprzet podstawowy wymieniony w p.3.2.
3.2.2. Do rozbiérki nawierzchni z: brukowca, piyt drogowych JUMBO, kostki brukowej betonowej, krawgznikow betonowych | obrzezy,
scianek czolowych przepustow nalezy uzy¢ dodatkowo nastepujacego sprzgtu:

~  sprezarka spalinowa z miotem pneumatycznym lub miot spalinowry,

—  pila spalinowa,

- dawig,

3.2.3, Dla rezbiérki elementdw oznakowania i urzadzen bezpieczenstwa ruchu nalezy uzy¢ dodatkowo nastepujacego sprzgtu:

- szlifierka katowa z tarczami zapasowymi,

- miot pneumatyczny ze sprezarke spalinowa lub miot spalinowy,

- pily spalinowe,

- palnik acelylenowo - tlenowy z osprzetem,

dzwig.

4, TRANSPORT
4. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D.00.00.00 Wymagania ogdlne” p.4.
4.2 Transport materialow z rozbiorki
Elementy rozbiorki: kostka betonowa brukowa, plyty JUMBO; elementy oznakowania i urzadzen bezpieczefistwa ruchu oraz pozostale
materialy nadajace sie do ponownego whudowania stanowig wiasno$é Zamawiajacego i zostang wywiezione przez Wykonawce na
skiadowiske Zamawiajacego wskazane przez Inzyniera, na odieglosc do 3 km.
Pozostale materialy z rozbidrek stanowig wlasnosc Wykonawcy i powinny zosta¢ wywiezione na jego skfadowisko lub wysypisko oraz
zutylizowane. Wykenawca uwzgledni w Cenie Kontraktowe| pozytki wynikajace z pozyskania materialow rozbiorkowych. Czest
materialéw, spelniajaca wymagania odpowiednich ST, moze zostac ponownie wykorzystana po uzgodnieniu z Inzynierem.

Srodki transportu: samochody samowyladowcze, samochody skrzyniowe, samochody dostawcze, inne srodki transportu wymienione w
PZJizatwierdzone przez InZyniera.

5, WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania Robot
Ogdine zasady wykonania Robot podano w ST D.00.00.00. ,Wymagania ogéine” p.5.

5.2 Wykonanie Robét rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow wymienionych w pkt. 1.3 zgodnie z
Dokumentacjg Projektows lub wskazanych przez Inzyniera.

Decyzje o ewentualnym zakwalifikewaniu materialu z rozbiérki do ponownege wbudowania, po spelnieniu odpowiednich wymagan,
podejmuje Inzynier. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny byc rozbierane bez powodowania uszkodzen.

Materialy uzyskane z rozbidrek Wykonawca powinien przewiezé na odpowiednie miejsce skladowania, zaleznie od wlasnosci oraz
mozliwesci ponownego wykarzystania.

Doly (wykopy) powstale po rozbiorce elementow drog, slupow, znajdujgce sig w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumnentacjg Projektows
beda wykonane wykopy drogowe, powinny byé tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlinosci nalezy zapobiec gromadzeniu sig w nich
wody opadowe).

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje sig wykonania wykopow drogowych nalezy wypelnic warstwami, odpowiednim gruntem do
poziomu otaczajacego terenu i zagescic do uzyskania wskaznika zageszczenia | > 0,87, lub zgodnie z wymaganiami dokumentacii
projektowe;,

Zaladunek gruzu na srodki transportu nalezy prowadzic za pomoca koparki lub fadowarki. W frakcie przewozu gruzu lub innego materialu z
rozbiérki, Wykonawca ma obowigzek biezgcego utrzymania w czystosci drog transportowych.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00 , Wymagania ogoine” p 6.

6.2 Kontrola jakosci robét rozbiorkowych
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Kontrola jakesci Robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych Robot rozbidrkowych oraz wywazu gruzu z miejsca budowy,
jak rowniez sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtornego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelniajgcego ewentualne doly po usunigtych elementach powinno speinia wymagania okreslone w p.5.2
niniejszej ST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogbine zasady obmiaru robét

Og6lne zasady obmiaru robdt podano w ST D.00.00.00 Wymagania ogolne” p.7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Obmiaru Robdt dokonuje sie na budowie.

Jednostka obmiaru Robét zwiazanych z rozbiérka elementow drog i ulic jest dla rozbiérki:
- nawierzchni z brukowca - mefr kwadratowy (m2),
—  nawierzchni z plyt JUMBO - metr kwadratowy (m?),
- nawierzehni z kostki betonowe] brukowej grubosci 6 cm - metr kwadratowy (m2),
~  nawierzchni z kostki betonowe] brukowej grubosci 8 cm - metr kwadratowy (m?),
- kraweznikéw betonowych na lawie betonowej - metr (m),
~  obrzezy betonowych na fawie betonowsj - metr (m),
~  $cianek czolowych przepustow - melr szescienny (m?),
- slupkéw do znakow drogowych - sztuka (szt.)
- zdjecie tarcz znakow drogowych - sztuka (szt.)

8 ODBIOR ROBOT

81.0gélne zasady odbioru robdt

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania cgolne’ p.8.
8.2 Sposob odbioru robot

Odbioru wykonanych Robét rozbiorkowych dokonuje Inzynier na budowie na ogéinych zasadach odbioru jak dla Robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu.

Roboty wykonane niszgodnie z Dokumentacjg Projektows i ST podlegaja niezbednym poprawkom, w zakresie ustalonym przez Inzyniera,
na koszti staraniem Wykonawcy. Stosowanie obnizek ceny za niewlasciwg jako$c Robat jest niedopuszczaine.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

91.0gélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.00.00.00 Wymagania ogolne” p.9.

9.2 Cena jednostki cbmiarowej

Podstawg platnosei jest cena jednostkowa za jednostke obmiarowa wg p.7.2 dokonanego obmiaru i odbioru.
Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej pozytki wynikajace z pozyskania materialéw rozbidrkowych.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych czynnosci majgcych na celu zrealizowanie Robét okreslonych w
Dokumentacjl Projektowej. W szczegoinodcei zakres Robét powinien obejmowac wszystkie roboty niezbedne do prawidlowego wykonania
zakresu przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, lacznie z Robotami, kiore nie zostaly zinwentaryzowane i nie zostaly ujete w
przedmiarze Robot.

W szczegolnosci cena jednostkowa wykonania Robot obejmuje:

Dla wszystkich rozbidrek
- wyznaczenie Robot w terenie,
- zaladunek i odwoéz na wiasciwe wysypisko lub skiadowisko,
—  koszty wysypiska, utylizacji, skladowania, rekultywacii,
- koszty biezgcego oczyszczania nawierzchni drog dojazdowych do wysypiska lub skladowiska,
—  koszly kwalifikacji materiaiu z rozbiérki do ponownego wykorzystania,
—  koszly pozyskania, oczyszczenia i przewozu na skiadowisko przy obiektowe materialow przewidzianych do ponownego
whudowania
- wyrdwnanie podicza i uporzadkowanie terenu z zageszczeniem gruntu,
- oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie,
~  wykonanie wszystkich niezbednych badar, pomiarow, préb i sprawdzen,
- wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejsza ST, zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
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Dla rozbiorki scianek czolowych przepustow:
- rozkucie Scianek,
~  zebranie gruzu mechanicznie | recznie, skladowanie w pryzmach

Dla rozbiorki nawierzchni z kostki betonowej brukowej, piyt betonowych typu JUMBO, kraweznikow betonowych i obrzezy:
—  zerwanie elementow nawierzchni wraz z wyjgciem | oczyszczeniem,
—  odkopanie kraweznikow, obrzeZy, wraz z wyjeciem i oczyszczeniem, ewentualne rozkucie w razie potrzeby, zerwanie podsypek,
podbudow i faw fundamentowych, ulozenie prefabrykatow w stosy, a gruzu w pryzmy.

Dla rozbiorki elementow oznakowania pionowego:
~  demontaz tablic i tarcz znakow drogowych i drogowskazowych ze stupkow,
- ostrozne odkopanie | wyciggniecie slupkéw barier i oznakowania, ze szczegolnym zwroceniem uwagi na ich nie uszkadzanie,
-~ rozkucie fundamentow stupow,
—  zasypanie dofow po stupach z doggszczeniem,
- skladowanie poszczegolnych elementow w stosach wg rodzajow, a gruzu w pryzmach,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony rodowiska. (Dz. U. Nr 2008.25.150),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - O adpadach (Dz. U, Nr 2007.39.251) wraz z poZzniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 2003.207.2016) wraz z péZniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra $mdwiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadow. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzajow odpaddw lub ich ilosci, dla ktérych nie ma obowiazku
prowadzenia ewidencji odpadow, oraz kategorii malych i érednich przedsiebiorstw, ktore moga prowadzié uproszczong ewidencie
odpadaw. (Dz. U. Nr 152, poz. 1735),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajow odpadéw, ktore posiadacz odpadow moze
przekazywaé osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedacym przedsiebiorcami, do wykorzystania na ich wlasne
potrzeby. (Dz. U. Nr 74, pcz. 686),

Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektoryeh ustaw (Dz U.Nr 100, poz. 1085),

Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o cbowiazkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi odpadami oraz o oplacie
produktowej i oplacie depozytowej. (Dz. U. Nr 83, poz. 639),

Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci | porzadku w gminach. (Dz. U, Nr 132, poz. 622),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2 dnia 6 lutege 2003r, w sprawie bezpieczenstwa | higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
D.02.01.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH KATEGORI HV
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych z wykonaniem wykopow,
w ramach zadania inwestycyjnego: [Remont drogi powiatowe] nr 2608C Konradowo — Siniarzewo na odeinku od km 0+000 do km
10+900".
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy | Kontraktowy przy zleceniu i realzacji Robot wymienionych wp. 1.1,
1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenla zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza wykonania Rob6t wymienionych w p.1.1, zwigzanych z wykonaniem wykopow w
gruntach nie skalistych wzdluz calego projektowanego zadania, jako wykopow pod:
~  warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni,
z transportem na odklad, w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa,
1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjsze] ST s zgodne z cbowigzujacymi normami i okresleniami podanymiw ST D.00.00.00. Wymagania ogoine”
p.14.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacja Projektowa ST i poleceniami InZyniera.
Ogélne wymagania dotyczace Robot podano w ST D.00.00.00. Wymagania ogdlne” p.1.5.

2 MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D.00.00.00 WWymagania ogéine” p.2.
2.2. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty z wykopow nalezy w maksymalnym stopniu wykorzysta¢ do budowy nasypow. W tym celu material z wykopow nalezy na biezaco
badaé¢ pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw zgodnie z wymaganiami ST D.02.03.01.

3 SPRZET

31. Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podane w ST D.00.00.00 Wymagania ogdlne” p.3.

3.2 Sprzet do robot ziemnych

Uzywany sprzet powinien ponadto byc zgodny z oferta Wykonawey | PZJ oraz uzyskat akceptacjg Inzyniera.

Przy wykonywaniu Robot Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym spizetem:
- koparka,
—  rowniarka,
—  spycharka,
—  sprzet do zageszczania - dobrany odpowiednio do robot,
—  sprzet do rohot recznych,
—~  sprzet do odwodnienia wykopéw zgodnie z technologig Wykonawcy, pozwalajacy na odwodnienie wykopdw dla wykonywania
Robot ponizej zwierciadta wody gruntowej.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu
zar6wno W miejscu jego naturalnego zalegania jak tez w czasie odspajania i fransportu. Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawey | uzyskac akeeptacje InZyniera,

Sprzet Powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez dysponowac sprawnym sprzetem
rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
okreslono w ST D-00.00.00. pkt 3.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 Wymagania ogolne” p.4.
4.2 Transport gruntow

Grunty pozyskane z wykopow i nadajace sie do wykorzystania do budowy nasypow nalezy przewiez¢ na skfadowisko Wykonawey lub po
udokumentowaniu ich przydatnosci, za zgoda Inyniera bezposrednio w miejsce wbudowania,

Grunty nie spelniajace bezposrednio tych wymagan, nalezy zagespodarowac zgodnie z ustawg o odpadach lub - po uzyskaniu zgody
Inzyniera na ich zastosowanie po wezesniejszym uszlachetnieniu poprzez zastosowanie spoiw hydraulicznych Iub doziarnieniu - na
miejsce tymczasowego skladowania lub za zgoda Inzyniera bezposrednio w miejsce wbudowania gdzie zostang uszlachetnione metodg
,na miejscu’”.

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wielkosci zalwierdzone nie moze by¢ podstawa roszezen Wykonawcy dotyczacych dodatkowej
zaplaly za fransport.

Jako srodki transportowe mozna uzy¢ samochody samowyladowcze, samochody skrzyniowe, inne przedstawione w PZJ | zatwierdzone
przez Inzyniera.

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do rodzaju gruntu (materialu), jego objetosci, sposobu
odspajania i zaladunku oraz do odleglosci transportu.

Wykonawca ma ohowigzek zorganizowania fransportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zarowno w obrgbie psa robot
drogowych jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow
obcigzajg Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w 8T D.00.00.00 Wymagania agalne” p.5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptaci Projekt Organizacji i Harmonogram Robat uwzgledniajgey wszystkie warunki w jakich
beda wykonywane wykopy.

5.2, Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopu polega na wybraniu gruntu do cdpowiednis] glebokosci, wyprofilowaniu powierzchni dna wykopu do wymaganego
spadku oraz zageszczenie gruntu do wymaganych parametrow.

Zageszczenie dna wykopu nalezy kontrolowac wg normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z BN-77/8931-12 lub dla gruntow
grubaziarnistych plyta VVSS zgodnie z PN-S-02208.

Po wykonaniu wykopow VWykonawca dokona zabezpieczenia wykopéw przed przedostawaniem sig do niego wody (opadowej i gruntowej).
W tym celu, niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systemow odwadniajacych ujetych w Dokumentacji Projektowe),
Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewniajg odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczyé grunty przed zawilgoceniem | nawodnieniem. Wykonawca bedzie wiasnym
staraniem ufrzymywal system odwodnienia przez caly niezbedny czas. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow, aby
powierzchni gruntu nadawac w calym okresie trwania Robot spadki, zapewniajgce prawidiowe odwodnienie. Jezeli nastapi zawilgocenie
gruntu w wykopie, to osuszenie gruntu oraz dodatkowe naprawy Wykonawca wykona na wlasny koszt

Wilgotnos¢ gruntu w wykopie przy zageszczeniu nie powinna réznic sig od wilgotnosci optymalnej:
- w gruntach niespoistych + 2%,
— w gruntach malo i $rednio spoistych + 0% -2%,

Jezeli wyprofilowane i zageszczone dno wykopu ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do dalszych Robot nalezy
odczekaé do czasu jego naturalnego osuszenia lub uzy¢ srodkow zaakceptowanych przez InZyniera i Projektanta,

Technologia wykanania wykopu musi umozliwiac jego prawidiows odwodnienie w calym okresie trwania Robot ziemnych, zaleca sig
postepowanie z wykopem w kierunku podnoszenia si¢ niwelely. Wykonawca przedstawi do akceptacii Inzyniera przewidywany sposob
odwodnienia wykopow oraz sprzet do tego przewidziany. Akceptacja odwodnienia przez Inzyniera nie wylacza odpowiedzialnosci
Wykanawcy za doprowadzenie gruntu do wilgotnosci optymainej.

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systemow odwadniajgeych ujetych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca
powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewniaja odprowadzenie wod gruntowych | opadowych
poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed nadmiernym zawilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania wykopow, aby powierzchniom gruntu nadawaé w calym okresie trwania robot spadki,
zapewniq;_e_l_ce pf_ay!i_qk_:we quyqt_:_ir_:ienig: \I{ezeli wskg}gﬁc__zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich
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dlugotrwalg nieprzydatnosc, Wykonawca ma obowiazek usunigeia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt
bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt. Zrodia wody, odslonigte
przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzic poza teren pasa robot
ziemnych. Rowy boczne powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows. Dokladnos¢ wykonania skarp rowow powinna byc
zgodna z okreslong dla skarp wykopow w p. 5.3.3.

Sposob i kolejnost realizacji wykopow musi uwzgledniaé etapowanie Robot i ich postgp w pozostalych elementach Robot,
Niedopuszczalne jest wykonywanie wykopow z wyprzedzeniem powodujacym utrudnienia w realizacji innych Robét lub w sposéb
powodujgcy zagrozenie ruchu pieszego lub kolowego.

Warunkiem rozpoczecia wykopow ponizej zwierciadia wody gruntowej, jest obnizenie tego zwierciadla do poziomu umozliwiajacego
wykonywanie Robot.

Wykopy nalezy wykonywa¢ w sposob zapewniajacy statecznos¢ oparcia obiektow sgsiednich oraz skarp wykopu. W przypadkach
watpliwych Wykonawea jest zobowigzany do wykonania obliczenia statecznosci skarp oraz zabezpieczenia obiektow sgsiednich.
Obliczenia te podlegajg sprawdzeniu przez Inzyniera oraz Projektanta. Skarpy wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed erozjg spowodowang
splywem wod opadowych i roztopowych,

Jakiekolwiek uszkodzenia obiektow sasiednich oraz wykonanych skarp wykopu na skutek obsuniecia sig gruntu, Wykonawca usunie
wiasnym staraniem.

Grunty z wykopow nalezy przewozic w sposob uniemoziiwiajacy wysypywanie sig przewozonego materialu na droge lub nanoszenie
gruntu na kolach samochodéw na drogi dojazdowe. W wypadku wystapienia zanieczyszczania drég dojazdowych przewozonym
materialem Wykonawca podejmie srodki w celu uprzatniecia materialu oraz uniemozliwienia dalszego zanieczyszczania drog lub poniesie
koszty tych czynnosci wykonanych przez odpowiednie stuzby Iub innych Wykonawcow wskazanych przez Inzyniera,

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem geotechnicznym.

W miejscach wystepowania wysokich skarp prace nalezy prowadzi¢ pod stalg kontrolg specijalistow od osuwisk.
5.3. Wymagania dla wykonanych wykopow

Wykopy nalezy wykonywac z zachowaniem ponizszych wymagan.
nieréwnosci powierzchni mierzeone fatg diugoéci 3 m nie mogg byé wigksze niz + 4 cm,
—  pochylenie poprzeczne powierzehni nie réZnigce sie od zalozonego o wigcej niz £ 1 %,
~  roznica w stosunku do projektowanych rzednych powierzehni nie moze przekraczac + 2 cm, - 3 cm,
—  szerokos¢ korpusu ziemnego w wykopie nie wigksza niz + 10 cm;
—  0s korpusu ziemnego w wykopie przesunieta od osi projektowane] o nie wigcej niz + 10cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogblne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p.6.

8.2 Badania i pomiary W czasie wykonywania robét Ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu zgodnosci 2 wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST oraz w Dokumentacji
Projekiowe;.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocic na:

a) odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajgcy ich wiasciwosc;

b) zapewnienie statecznosci skarp;

¢) odwodnienie wykopbw w czasie wykonywania Robot i po ich zakonczeniu;

d) dokladno$¢ wykonania wykopow;

e) zageszczenie i nosno$t gruntu w wykopie;

fy  biezacego oczyszczania nawierzehni jezdni z zanieczyszczen nanoszonych samochodami przewozacymi grunt.

Tab. 1. Czestotiiwosé oraz zakres badan | pomiardw wykonanych robot ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwosé hadar i pomiarow
1 Rzedne powierzchni dna wykopu ’ ; eyt
o | ROwnosc powierzehni dna wykopu pod konstrukcig ﬁ&:;:{o‘f:;a szablonem. lat o diugoeci 3 m i poziomics lub
nawierzchni g
5 | Pochylenie poprzeczne powierzchni dna wykopu pod | - W Uk ech g‘ﬂggh fuku, :’Sepmmh - W odstepach co 200 m,
konstrukecje naw - najukacho R 2100 m-co 100 m, . L
. - nalukach o R < 100 m oraz w miejscach, ktore budza wapliwosci -
4 Pochylenie skamp Bl
SR - przy wykopach nieliniowych, miejscowych (zatoki, ziazdy, przepusty
8 | Szerokos¢ rowow itp.) - w punktach charakterystycznych
7 | Rzedne profilu dna rowu
8 | Badanie wskaznika zageszczenia 3 x na 5000 m? wyprofilowanego | zageszczonego dna wykopu - jako
9 Badanie nosnoéci podioZa pod kanstrukcje nawierzchni, nie mniej niz 3 badania na
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[ ] | dzienna drisike robocza (dla danego rodzaju wykepu)

Wymagania dotyczace dokladnosei wykonania wykopéw podenow p.5.3,

6.3, Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu

Bezposrednio po profilowaniu dna wykopu nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie nalezy kontynuowac da osiggnigcia
wymaganego wskaznika zaggszczenia lub odksztaicenia oraz wiérnego modutu odksztaicenia.

Wskaznik zageszcezenia /. nalezy okreslaé w porownaniu do wynikdw otrzymanych wg normalnej proby Proctora, zgodnie z BN-77/8931-
12. W przypadkach, gdy jednoczesnie ze wskaznikiem zageszczenia wymagane jest badanie modulu odksztalcenia lub gdy w dnie
wykopu wystepuja grunty, dla kidrych okreslenie wskaznika zageszczenia jest trudne, do badania mozna wykorzystac plyte statyczna typu
V88, wg PN-8-02205:1998.

Badanie modulu odksztalcenia oraz wskaznika odksztalcenia polega na statycznym obcigzaniu gruntu plyta o srednicy D=300 mm,
stopniowo co 0,05 MPa. Koficowe obcigzenie doprowadza sig do wartosci rownej:

— 0,25 MPa - dla dna wykopu w stanie rodzimym (wg PN-S-02205:1998),

— 0,35 MPa - dla dna wykopu po wzmocnieniu lub ulepszeniu (wg PN-8-02205:1998).

Moduly odksztalcenia pierwotny £; i widrny £z, odpowiadajgce przyrostowi osiadai wywolanemu przyrostem obcigzenia jednostkowego w
zakresie:
~ 0d 0,05 do 0,15 MPa - dla dna wykopu w stanie rodzimym (wg PN-S-02205:1998),
— 0d0,15 do 0,25 MPa - dia dna wykopu po wzmocnieniu lub ulepszeniu (wg PN-S-02205:1998),
obliczamy na podstawie wzoru:
Ey E2=3/4D (.p/2s)  [MPa]
gdzie:
D - rednica piyty (D=300), mm
_Ip- roznica naciskow (. 1p=0,10), MPa
_Is- przyrost osiadan odpow:adalqcy roznicy naciskéw, mm

Wartosci wskaznika zageszczenia /5 lub wskaznika odksztalcenia /o = Ez /E+, oraz wartosci wiornego modulu odksztatcenia £z powinny
odpowiada¢ parametrom podanym w Tabeli 2.

Badanie no$nosci pod elementy kanalizacii i przepusty w korpusie drogowym, wykonaé za pomoca lekkiej plyty do badan dynamicznych,
poprzez okreslenie dynamicznego modutu odksztalcenia podioza Ev. Warto$t E: okresla sig poprzez przeliczenie parametru Ev z
wykorzystaniem stosownych dla gruntu w podiozu wspolczynnikow korelacyjnych.

Tab. 2. \Wymagania dla wskaznika zageszczenia, wskaznika odksztalcenia i nosnosci w wykopie

Rodzaj wykopu Is lo E:
dno wykopu jako bezposrednie podloze pod konstrukcje nawierzchni, po
wzmocnieniu "lub wykonaniu warstwy technologicznej:
KR6 2103 =220 2 120 MPa
KRS 21,03 <220 = 120 MPa
KR4 =103 = 220 = 120 MPa
dno wykopu pod kenstrukcje nawierzchni, jako rodzime podioze lub po
doprowadzeniu do G1 |ub wzmacnieniu 2;
- KR3 =103 < 2,20 = 120 MPa
KR2 21,00 = 220 2 100 MPa
KR1 21,00 =220 = 100 MPa
dno wykopu jako podioze-koryto pod nawierzchnie zjazdow =1,00 < 220 nie bada sie
dno wykopu pod elementy odwodnienia
na glebokosci do 1,20 m od powierzchni podiaza koryta 2 1,00 =220 2452/ 60 #MPa 4
na glebokosci > 1,20 m od powierzchni podioza koryta 2 097 < 250 2302/40 aMPa

U doziarnienie lub stabilizacja hydrauliczna
4 dot, gruntow spoistych w podfozu

3 dot, gruntow niespoistych w podfoZu

9 nosnosé dna wykopu hadana jedynie dla wykopow pod przepusty | elementy kanalizacji w korpusie drogowym

W przypadkach gdy dno wykopu stanowia grunty o grupie nosnosci < G1 oraz jezeli wartosci wskaznika zageszczenia oraz nosnosci nie
mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podjaé srodki w celu ulepszenia gruntu w wykopie,
umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszezenia (Is, I} oraz wtérnego modulu odksztalcenia (E2). Mozliwe do
zastosowania $rodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

Czestotiwosé badan wskaznika zageszczenia gruntu w wykopach nalezy przyjmowaé wg PN-5-02205 pkt 3.2.11.
Wyniki kontroli zageszezenia | no$nosci gruntu w wykopie Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentow laboratoryjnych. Uzyskanie

prawidlowych wynikow zageszczenia oraz nosnosci konkretnej warstwy w wykopie powinno by¢ polwierdzone przez Inzyniera wpisem w
dzienniku budowy.
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6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

VWszystkie Roboty, ktore wykazujg wigksze odchylenia wymagan od okreslonych w punktach 5 i 6 niniejsze] ST podlegajg niezbednym
poprawkom lub rozbiéree i ponownemu wykonaniu, zaleznie od decyzji Inzyniera, na koszt | staraniem Wykonawcy.

Stosowanie obnizek ceny za niewtasciwg jakosé Robot jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Qgélne zasady obmiaru robdt podano w ST D.00.00.00 Wymagania ogéine” p.7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest dla wykonania wykopow w gruntach nieskalistych:
- wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych z fransportem gruntu na tymczasowe skladowisko lub w miejsce wbudowania w
nasyp lub na wysypisko, takze na odklad - mefr szescienny (m?),

80DBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robot podano w 8T D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” p.8.
8.2 Sposob odbioru robot

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektows | wymaganiami ST jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaly sie zgodne z wymogami,

W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu Robot z wymaganiami, roboly ziemne wznaje sie za wykonane niezgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i ST. Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy na wiasny koszt i whasnym staraniem. Technologia naprawy
musi by¢ uzgodniona z InZynierem.

9 PODSTAWAPLATNOSCI

91. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D.00.00.00 Wymagania ogoine” p.8.
92 Cena jednostki obmiarowe

Placi sig za jednostke obmiarowg wg p.7.2 wykonanego wykopu, na podstawie cbmiaru i oceny jakosci Robot w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonanych wykopéw wraz z transportem wg podzialu zawartego w Przedmiarze robat obejmuje:

—  prace pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopu,

—  oplaty za pozyskanie miejsca odkladu,

- wykonanie i rozebranie drog objazdowych,

- przygotowanie zaplecza pod wywiezienie nadmiaru gruntu z wykopow przeznaczonego do whudowania w nasyp,

—  wykonanie drog technologicznych do transportu gruntu i ich biezace utrzymanie ,

- transport gruntu na tymczasowe skladowisko lub w miejsce wbudowania w nasyp lub na wysypisko, takze na odklad,

- zagospodarowanie gruntu nie nadajacego si¢ do wbudowania w nasyp, zgodnie z ustawg o odpadach i zgodnie z przepisami
ochrony srodowiska, poprzez wywoz na wiasciwe skladowisko lub wysypisko Wykonawey,

—  pokrycie kosztow wysypiska tacznie z kosztami pozyskania miejsca adkiadu, sktadowania, utylizacji, oraz kosztow wykonania i
rozebrania drog dojazdowych do wysypiska,

—  koszly skladowiska lacznie z kosztami pozyskania miejsca odkladu (dzierzawy), skiadowania, likwidacji i rekultywacji terenu po
skladowisku, jak réwniez koszty wykonania i rozebrania drog dojazdowych do skiadowiska,

—  profilowanie dna wykopu oraz skarp w wykopie i rowu zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

- zageszczenie dna wykopu do wymaganych parametrow,

- ewentualne wykonanie obliczen statecznoéci skarp wykopu w sytuacjach przewidzianych niniejszg ST, wraz z nadzorem
geotechnicznym

~  zabezpieczenie skarp wykopu w spostb okreslony przez Wykonawce na zasadach wg p.5. oraz we wszelkich niezbednych
przypadkach (deskowania stale lub przesuwne, albo inne sposoby okreslone przez Wykonawee w PZJ),

- usunigecie wszelkich uszkodzen obiektow powstalych na skutek wykopow, w tym wykonanych skarp wykopu,

—  odwodnienie wykopu na czas niezbedny do jego wykonania i utrzymania,

—  zabezpieczenie skarp wykopow przed erozjg spowodowang opadami atmosferycznymi i biezace naprawy,

—~  doprowadzenie gruntu do wiasciwej wilgotnosci w wypadku nadmiernego nawilgocenia,

~  koszly ulepszenia gruntu w wykopie w sytuacjach przewidzianych w p.6.3,
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—  biezgce utrzymanie w czystosci nawierzehni jezdni - usuwanie zanieczyszezef nanoszonych samochodami przewozacymi
grunt,

—  rekultywacja terenu tymczasowego skiadowiska lub wysypiska | oplaty z tym zwigzane,

—  wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, préb i sprawdzen,

~  badania gruntu w celu ustalenia ich przydatnosci do wbudowania w nasyp,

—  oznakowanie i zabszpieczenie Robot i jego utrzymanie,

— wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robot abjetych niniejszg ST, zgodnie z Dokumentacjg Projektows,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. VWymagania ogdlne.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

PN-81/B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe,

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

BN-54/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcenia nawierzchni podatnych i pedioza przez cbcigzenie plyta.

10.2 Inne dokumenty

Wykonanie i odbior robot ziemnych dia drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

Instrukcja badan podioza gruntowege budowli drogowych | mostowych, GDDP, Warszawa 1998,
Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pélsztywnych, IBDIM, Warszawa 1997,
Wiytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDIM, Warszawa 2002.
Dz. U.Nr 62, poz. 628, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
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D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
D.02.03,01.01 WYKONANIE NASYPOW Z GRUNTU KAT. |-V UZYSKANEGO Z WYKOPU WRAZ Z TRANSPORTEM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych z wykonaniem nasypow,
w ramach zadania inwestycyjnego; ,Remont drogi powiatowej nr 2608C Konradowo — Siniarzewo na odeinku od km 0+000 do km
10+800".

1.2 Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych wp. 1.1.
1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania Robét wymienionych w p.1.1 | obejmujg wykonanie nasypéw dla catosci
przedmiotowego zadania, jako nasypdw pod:

—  konstrukcjg chodnikow i zjazdow
z gruntu uzyskanego z wykopu pod budowe kanalizacji deszczowej oraz z kerytowania wraz z transportem w lokalizacjach zgodnych z
Dokumentacja Projektowa.

1.4 Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z polskimi normami, Dokumentacjg Projektows oraz definicjami zawartymi w ST
D.00.00.00."Wymagania ogdlne” p.1.4.

1.5.0godlne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawea jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacja Projektows i poleceniami Inzyniera.
Ogélne wymagania dofyczace Robot podano w ST D.00.00.00. Wymagania ogoélne” p.1.5.

2 MATERIALY
2.1, Ogdine wymagania dotyczace materialow
Ogélne wymagania dofyczqce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D.00.00.00. p2.

Nasypy wykonuje sie z gruntow pazyskanych przez Wykonawce z wykopu w ramach prowadzonych prac na obszarze objetym zadaniem
oraz dokopu. Nasypy wykonywane z gruntéw z dokopu oraz z gruntdw pobranych bezposrednio z wykopu , mogg byc wykonywane
jedynie z gruntéw spelniajacych szczegolowe wymagania niniejszej ST oraz po zatwierdzeniu wbudowywanej partii przez InZyniera.

InZynier moze dopusci¢ wykonanie czesci nasypow z gruntéw z wykepu nie spetniajacych wymagan niniejszej ST, pod warunkiem ich
uszlachetnienia spoiwami hydraulicznymi lub chemicznymi lub poprzez doziarnienie. Metode uszlachetnienia wybiera i przedstawia do
zatwierdzenia Inzynierowi oraz Projektantowi Wykonawca. Warunkiem dopuszczenia do whudowania gruntu z ukopu niespefniajgcego
ponizszych wymagan jest uzyskanie na uszlachetnionym gruncie wymaganego wskaznika nosnosci CBR, wymaganej nosnosci Ez
ulozonej warstwy oraz wskaznika zageszczenia l: lub lo, jak rowniez kata tercia wewnetrznego umoziiwiajgcego formowanie skarp
nasypow zgodnie z dokumentacjg projektows,

Grunty o wskazniku ré2noziarnistosci mniejszym od 3, mozna slosowat warunkowo, jesli proby na odcinku probnym wykazg mozliwosé
uzyskania wymaganego zageszczenia (wskaznika nosnosci CBR, wymaganej nosnosci Ez | wskaznika zaggszczenia) i zaprojektowanego
pochylenia skarp.

Jakao materiat doziarniajacy moze zostac wzyty gruntz wykopu lub dokopu, spelniajacy wymagania ST i umozliwiajacy osiagnigcie
wymaganych parametrow zageszczenia, no$noéci | zaprojektowanego pochylenia skarp.

2.2 Wymagania podstawowe dla materialow do budowy korpuisow nasypow

Dopuszcza sig wykonanie nasypéw wylacznie z gruntéw, ktére spelniaja szczegblowe wymagania zawarte w normie PN-5-02205:1998:
—~  pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypdw - jako grunty przydatne i przydatne z zastrzeZeniami - z zachowaniem
zastrzezen w tablicy 2 powyzszej normy,
~  pod wzgledem wysadzinowosci - jako grunly niewysadzinowe, walpliwe i wysadzinowe (dopuszczone jeko przydatne z
zastrzezeniami jw.).

2.2.1, Ponadto grunty uzyte do wykonania nasypéw (do bezposredniego wbudowania) powinny spelniac nastepujace warunki:
a)  wskaznik jednorodnosci uziarnienia Cu= 3,

b)  granica plynnosciw. =60%

€) zawartos¢ czesci organicznych lom < 2% (z wyjgtkiem piaskow prachniczych o lm<5%),
d) gestost objetosciowa szkieletu gruntowego ps > 1,6 gfem?
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2.2.2. Wymagania dla gruntdw w podstawie nasypu

Grunty w podstawie nasypu powinny spelnia¢ wymagania jak dla gruntéw do budowy dolnych warstw nasypu wg p.2.2 1221 | powinny
pozwolié na osiagniecie wymaganych parametrow nosnosci i zaggszezenia.

W przypadku gdy wartosci wskaznika zageszcezenia oraz nosnosci nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie zaggszczanie gruntow
rodzimych w podstawie nasypu, obowigzujg zapisy p.5.3.6, zn. nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu w podstawie nasypu,
umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia (le, lo) oraz modulu odksztalcenia (Ez). Mozliwe do zastosowania
srodki i technologie proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptac]i Inzynierow | Projektantowi.

2.3. Materiat z wykopu
Wykonawca przedstawi do akceptacii InZyniera lokalzacje oraz wyniki badar gruntu z wykopu przeznaczonego do wykonania nasypow,

Jak rowniez ewentualny sposdb jege ulepszenia, doziarnienia oraz sposéb rekultywacji dokopu, w terminie 14 dni przed rozpoczeciem jego
wbudowywania,

Przebadany | zatwierdzony przez Inzyniera grunt z ukopu, w przypadku braku mozliwosci bezposredniego whudowania w nasyp, powinien
by¢ zlozony na skladowisku przyobiektowym Wykonawcy i chroniony przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem do czasu wbudowania.

Grunty z wykopu nie spehniajace wymagan niniejszej ST lecz dopuszczone przez InZyniera do whbudowania po wezesnigjszym
uszlachetnieniu poprzez zastosowanie spoiw hydraulicznych lub chemicznych lub doziarnieniu nalezy przewiezé na oddzieine miejsce
fymczasowego skladowania lub za zgodg Inzyniera bezposrednio w miejsce whbudowania gdzie zostang uszlachetnione metodg na
migjscu’,

Odpowiedzialnym za miejsce odkladu gruntu z wykopu | dokopu poza pasem drogowym jest VWykonawca, ktéry poniesie wszelkie koszty i
spelni wszystkie formalnosci (m.in. ochrony $rodowiska) zwigzane z jego przygetowaniem, sktadowaniem | pzniejszq rekultywacia.

3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogoine wymagania i ustalenia dolyczace sprzetu okreslono w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” p.3.
3.2 Sprzet do robot ziemnych

Stosowany sprzet powinien byé zgodny z warunkami Kontraklu oraz ofertg Wykonawey przedstawiona w PZJ | zaakceptowang przez
Inzyniera.

Przy mechanicznym wykonywaniu Robot zaleca sig aby Wykonawca dysponowal nastepujacym sprawnym technicznie sprzetem:
~  koparka,
- rowniarka,
—  spycharka,
—  walce gladkie i ogumione,
—  ubijaki spalinowe,
~  lekkie walce reczne,
~  sprzet do robot recznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogalne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 Wymagania ogolne” p.4.
4.2 Transport gruntow
Przewiduje sie transport gruntu nastepujacymi érodkami transportu:
—  samochodami samowyladowczymi,

~ samochodami skrzyniowymi
—  innym sprzetem zgodnym z warunkami Kontraktu | ofertg Wykonawey przedstawiona w PZJ i zatwierdzona przez InZyniera,

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robot podano w 8T D.00.00.00 ,Wymagania ogoine” p.5.
5.2 Wykonanie nasypow

5.2.1. Wybor gruntow | materialow do wykonania nasypow

Wybor gruntow i materialow do wykonania nasypow powinien byé dokonany z uwzglednieniem zasad podanych wp.2 i p.6.
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5.2.2. Ogblne zasady wykonania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podiuznego, ktére okreslono w Dokumentacii
Projektowej.

Podstawowe zasady whudowywania gruntow w nasyp:

a)  Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie whudowany w nasyp. InZynier moze dopusci¢ czasowe
sktadowanie gruntu w miejscu wbudowania, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem;

b)  Budowanie nasypdw nalezy przeprowadzac metoda warstwowa rownomiernie na calej jego szerokosci;

¢)  Grubosci warstw w stanie luznym powinny byc cdpowiednio dobrane, w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do
zageszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastapi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera
prawidiowego wykonania warstwy poprzedniej;

d)  Grunty ordznych wiasciwosciach nalezy ukladaé w oddzielnych warstwach o jednakowej grubosci na calej szerokosci wykopu. W
przypadku wykonywania nasypow z gruntow spoistych nalezy wbudowywat je jedynie do wysokosci 2 m od poziomu podioza-koryta.
Gorne warstwy nasypu nalezy wykonac z gruntéw niespoistych,;

e)  Warstwy gruniu przepuszczalnego nalezy ukladac poziomo, a warstwy gruntu malo przepuszczalnego ze spadkiem gérne;
powierzchni okoto 4% *+ 1%. Uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiac lokalne gromadzenie sie wody;

f)  Nasypyw obrebie przepustéw nalezy wykonywac rownoczesnie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze zaggszczonych
poziomych warstw gruntu.

g) W przypadku poszerzenia istniejacego nasypu, nale2y wykonywaé w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0 m. Spadek gornej
powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4%z 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy. Wycigcie stopni obowigzuje zawsze przy
wykonywaniu styku dwach przyleglych czesci nasypu, wykonanych z gruntow o réznych wiasciwosciach lub w roznym czasie.

h) W przypadku budowy nasypu na zboczu o pochyleniu od 1:5 do 1:2 naley zabezpieczyé go przed zsuwaniem sig po zboczu, przez
wyciecie w podstawie nasypu {zboczu) stopni jw,

5.2.3, Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng to znaczy jest wigksza o wiecej niz
10% od wartosci wilgotnosci optymalnej.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uklada¢ nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegélne jego warstwy po zakonczeniu robot ziemnych powinny
miec rowne powierzchnie i spadki wymagane dla prawidlowego odwodnienia.

W okresie deszczowym hie nalezy pozostawia¢ nie zageszczone] warstwy do dnia nastgpnego. Jezeli grunt w warstwie niezaggszczone
ulegl nadmiernemu zawilgoceniu (powyzej 10% od wartosci wilgotnosci optymainej), a Wykonawca nie jest w stanie go osuszy¢ i zagescié
w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ usunigcie wadliwej warstwy na koszt | staraniem VWykonawcy oraz
ponowne paprawne jej wykonanie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty w podstawie nasypu ulegng nadmiernemu zawilgoceniu, kidre spowoduje ich czasowg
nieprzydatnosc, Wykonawca przed przystapieniem do dalszych Robot ma obowiazek odczekad do czasu ich naturalnego osuszenia do
wilgotnosci optymalnej lub uzy¢ srodkéw przyspieszajacych ten proces, zaakceptowanych przez Inzyniera | Projektanta, Roboty z tym
zwigzane Wykonawca wykona na koszt wiasny, bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty w podstawie nasypu ulegna nawodnieniu, kidre spowoduje ich diugotrwala nieprzydatnose,
Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych oplat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

5.2.4, Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypdw w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie w nasypie wymaganego wskaznika
zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza sie whudowania w nasyp gruntéw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze $niagiem lub lodem.

W czasie opadow Sniegu wykonywanie nasypow powinno byc przerwane. Przed wznowieniem prac naleZy usungc $nieg z powierzchni
WzZnoszonego nasypu.

Jezell warstwa niezageszczonego grunfu zamarzia, to nie naley jej przed rozmarznigciem zageszczac ani uktada¢ na nigj nastepnych
warstw. Po rozmarznieciu gruntu w warstwie nalezy ponownie wykonac calos¢ badan jakosciowych warstwy wg p.6 (wilgotnes¢ naturalng
zageszezenie, nognose, réwnosé, spadki itp.)

Dopuszcza sie stosowanie srodkéw rozmrazajgcych spefniajacych wymagania wyrobu budowlanego dopuszczonego do stosowania przy
wykonywaniu robét budowlanych, na podstawie Ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, zgodnie z zapisami p.2.3 SST
D.00.00.00 oraz dopuszczonych przez Inzyniera.

5.2.5. Ogolne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozlozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego
rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw gruntowo-wodnych.
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Rozlozone warstwy gruntu nalezy zageszezaé od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Grubos¢ warstwy zaggszczonego gruniu oraz
liczbg przejs¢ maszyny zageszczajace] zaleca sig okreslic dodwiadczalnie w zaleznosci od rodzaju gruntu i typu maszyny.

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancia;:
~ w gruntach niespoistych +2 %
— w gruntach malo i $rednio spoistych +0 %, -2 %

Zageszczanie w miejscach wymiany gruntow prowadzié, zaleznie od rzeczywistych warunkéw gruntowo-wednych i glgbokosci wymiany:
— warstwowo - z zachowaniem warunkow | wymagan jak przy budowaniu nasypow, z badaniami zageszczenia i nosnosci kazdej
warstwy wymienianego gruntu;
— bezposrednio po wykonaniu bagrowania metodg wykopow jamistych - z zasypywaniem wyrobisk gruntem nasypowym, Z
badaniami zageszczenia i nosnosci przeprowadzanymi na goémej warstwie wymienionego grunty, z zastosowaniem
sondowania.

Wybrang metode wbudowywania gruntu w miejscach wymiany Wykonawea przedstawi do zatwierdzenia Inzynierowi przed rozpoczeciem
robot.

5.2.6. Wymagania dotyczace zaggszczenia i nosnosci

Zageszczenie warstw nasypu nalezy okresla¢ za pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia /: wedlug BN-77/8931-12 Iub wyznaczenia
wskaznika odksztalcenia o = E2 / E1 wg PN-5-02205:1998 -zaleznie od uziarnienia stosowanych materialéw. Kontrole zageszczenia na
podstawie okreslenia wskaznika odksztalcenia fo nalezy stosowac dla gruntow, dia ktérych nie jest moziiwe oznaczenie wskaznika
zageszczenia /s oraz w przypadku koniecznosci rownoczesnego oznaczenia wtornego moduiu odksztalcenia Ea.

Kontrolg nosnosci na podstawie pomiaru wtornego madulu odksztalcenia £2 wg PN-5-02205:1998 nalezy przeprowadzi¢ dla wszystkich
warstw nasypu, w tym podstawy nasypu. Za zgoda InZyniera badanie nodnosci warstw nasypu do przedostatnie] warstwy nasypu (za
wyjatkiem warstw nasypu zbrojonego) oraz jako wypelnienia poboczy, mozna przeprowadzaé metodami alternatywnymi, np. lekka plytq do
obciazen dynamicznych. Badanie podstawy nasypu, przedostatniej oraz ostatniej gornej warstwy nasypu nalezy przeprowadzac wylacznie
poprzez statyczne obcigzenie plyta VSS wg PN-5-02205:1998.

Badanie noénosci warstw nasypu w granicach korpusu drogowego, jako obsypek i zasypek elementéw przepustow oraz wypelnienia
poboczy, wykonywaé za pomoca lekkiej plyty do badan dynamicznych, poprzez okreslenie dynamicznego modutu odksztalcenia E..
Wartos¢ E; okresla sig poprzez przeliczenie parametru Ey z wykorzystaniem wspolczynnikow korelacyjnych, stosownych dla gruntu w

nasypie.

Badanie modutu odksztalcenia oraz wskaznika odksztalcenia polega na statycznym obcigzaniu gruntu plytg o srednicy D=300mm,
stopniowo co 0,05 MPa. Koncowe obcigzenie doprowadza sig do wartosci rownej 0,25 MPa (wg PN-S-02205:1998).

Moduly odksztalcenia pierwotny £+ i wtorny £z, odpowiadajace przyrostowi osiadarh wywolanemu przyrostem obcigzenia jednostkowego w
zakresie od 0,05 do 0,15 MPa, obliczamy na podstawie wzoru:

E1 E2=%D (Ap/ds)  [MPg]
gdzie:
D - $rednica plyty (D=300), mm
Ap - réznica naciskow (Ap=0,10), MPa
As - przyrost osiadan odpowiadajgcy roznicy naciskéw, mm

Wartosci wskaznika zageszczenia /s lub wskaznika odksztalcenia lo, oraz wartosci wiérnego modutu odksztalcenia £z pawinny odpowiadac
parametrom podanym w Tabeli 1.

Tab.1. Wymagania dia wskaznika zageszczenia, wskaznika odksztalcenia | modulu odksztalcenia

Badana warstwa nasypu s o E:
konstrukcje typu KR5, KR4

gorma  warstwa nasypu pod konstrukcje nawierzchni, pod warstwg 21,03 €220 =120 MPa
technologiczng
warstwy nasypu na glebokosci do -1,2 m od powierzchni podioza-koryta 21,00 €220 230 /60 2MPa
warstwy nasypu na glebokosci ponizej 1,2 m od powierzchni podioza-koryta 2097 =250 230 1/ 40 AMPa
warstwa podstawy nasypu 2097 <250 2 30 U/ 40 AMPa?
Inne
nasyp jake wypeinienie poboczy =1,00 <220 = 120 MPa
nasyp w miejscach wymiany gruntow organicznych 20,97 <250 230 1/ 40 2MPa

% dot. gruntow spoistych w nasypie
2 dot. gruntéw niespoistych w nasypie
3 paramelr nosnoscl nie wymagany w przypadku wzmacniania podfozy materacami geosyntetycznymi

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia oraz nosnosci nie moga byt osiagniete przez bezpoérednie zageszczanie gruntow rodzimych, to
nalezy podjaé srodki w celu ulepszenia gruntu w nasypie, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia (/s,
ls) oraz modulu odksztalcenia (Ez). MoZliwe do zastosowania srodki i technologie proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacii
Inzynierowi i Projektantowi.
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